
Tab. Ref janeiro-15

Escola EE Francisco Duarte - Ibirarema/SP

1. Construção de cozinha, despensa, refeitório e 04 salas de aula; 

2. Construção de torre para elevador; 

4. Acessibilidade da U.E.; 

5. Instalações de Combate a Incendio;

6. Construção de passagem coberta entre edifício existente e novo; 

7. SPDA;

Código 

Atividade
Descrição da Atividade Unidade Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado 

Percentagem     

AT/ET   ET/TT
M.O Mat

01.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.516,92 0,3%

01.01.001 
RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E 

RASPAGEM.
M² 1.000,00 3,13 3.130,00 89,00% 3.130,00 0,00

01.60.099 RETIRADAS MV 1,00 386,92 386,92 11,00% 386,92 0,00

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 128.991,41 10,1%

02.02.035 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF M 1.020,00 63,54 64.810,80 50,24% 45.866,60 18.944,20

02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M² 493,11 62,98 31.056,07 24,08% 12.614,98 18.441,10

02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1.012,33 8,35 8.452,96 6,55% 1.790,34 6.662,62

02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 104,46 8,23 859,71 0,67% 182,09 677,62

02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M³ 55,49 429,12 23.811,87 18,46% 3.907,53 19.904,34

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 62.202,80 4,9%

03.01.001  FORMAS DE MADEIRA MACICA M² 123,06 92,47 11.379,36 18,29% 3.945,23 7.434,14

Resumo por Etapa

Relatório de Orçamento

3. Reforma de ambiente existente para a locação dos sanitários dos alunos; 
Escopo do 

Projeto



Código 

Atividade
Descrição da Atividade Unidade Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado 

Percentagem     

AT/ET   ET/TT
M.O Mat

Resumo por Etapa

03.02.002  ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1.319,27 8,35 11.015,90 17,71% 2.333,17 8.682,74

03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 121,28 8,23 998,13 1,60% 211,40 786,73

03.03.003
LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-

100KGF/M2
M² 285,12 116,43 33.196,52 53,37% 2.974,41 30.222,11

03.03.016  CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M³ 13,08 429,12 5.612,89 9,02% 921,08 4.691,81

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 59.250,33 4,7%

04.01.032 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM M² 527,70 78,85 41.609,15 70,23% 8.022,24 33.586,90

04.01.045 CONCRETO GROUT PARA PAREDE AUTO PORTANTE M³ 12,38 410,12 5.077,29 8,57% 1.635,39 3.441,89

04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 18,15 408,32 7.411,01 12,51% 807,80 6.603,21

04.03.002 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 1,65 408,32 673,73 1,14% 73,44 600,29

04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 2,52 1234,72 3.111,49 5,25% 99,26 3.012,24

04.03.008 DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 1,40 424,16 593,82 1,00% 60,93 532,90

04.50.099 DEMOLIÇÕES DE ALVENARIA EXISTENTE MV 1,00 386,92 386,92 0,65% 386,92 0,00

04.60.099 RETIRADA DE BANCADA EXISTENTE L=45cm MV 1,00 386,92 386,92 0,65% 386,92 0,00

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 30.003,71 2,4%

05.01.005
PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA 

L=92CM
PÇ 2,00 679,51 1.359,02 4,53% 175,45 1.183,57

05.01.029
PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-

COMPLETA
PÇ 14,00 419,77 5.876,78 19,59% 721,67 5.155,11



Código 

Atividade
Descrição da Atividade Unidade Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado 

Percentagem     

AT/ET   ET/TT
M.O Mat

Resumo por Etapa

05.01.062 PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. PÇ 1,00 1009,68 1.009,68 3,37% 120,66 889,02

05.01.068 PM-80 PORTA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MAD. PÇ 2,00 1154,98 2.309,96 7,70% 252,71 2.057,25

05.05.034 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO M² 5,58 487,02 2.717,57 9,06% 425,57 2.292,00

05.05.089 BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) PÇ 1,00 6771,23 6.771,23 22,57% 307,41 6.463,82

05.05.090 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) PÇ 1,00 1119,61 1.119,61 3,73% 68,18 1.051,43

05.05.101
CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - 

GRANITO
PÇ 1,00 2441,77 2.441,77 8,14% 80,82 2.360,95

05.05.103 CC-O3 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE PÇ 1,00 2381,6 2.381,60 7,94% 116,94 2.264,66

05.05.104
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - 

GRANITO
PÇ 1,00 3858,25 3.858,25 12,86% 156,26 3.701,99

05.60.001 RETIRADA DE PORTA DOS SANITÁRIOS EXISTENTES 0,80m PÇ 2,00 9,89 19,78 0,07% 19,78 0,00

05.60.001 RETIRADA DE PORTA DAS DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS 0,60m PÇ 14,00 9,89 138,46 0,46% 138,46 0,00

06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 66.524,46 5,2%

06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM PÇ 2,00 845,49 1.690,98 2,54% 40,75 1.650,23

06.01.006 EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM PÇ 7,00 1570,27 10.991,89 16,52% 270,40 10.721,49

06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM PÇ 1,00 496,77 496,77 0,75% 12,22 484,55

06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM PÇ 3,00 1753,64 5.260,92 7,91% 169,93 5.090,99

06.02.016 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=90 CM) PÇ 4,00 1.558,71 6.234,84 9,37% 290,54 5.944,30



Código 

Atividade
Descrição da Atividade Unidade Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado 

Percentagem     

AT/ET   ET/TT
M.O Mat

Resumo por Etapa

06.02.043 PF-24 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=82CM PÇ 2,00 2037,25 4.074,50 6,12% 108,38 3.966,12

06.02.044 PF-25 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=140CM PÇ 1,00 3436,96 3.436,96 5,17% 63,58 3.373,38

06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M² 10,80 454,23 4.905,68 7,37% 43,66 4.862,02

06.03.010
TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-

REQUADRO DE FERRO
M² 38,40 363,97 13.976,45 21,01% 3.905,02 10.071,43

06.03.100
CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 

ESMALTE.
PÇ 59,60 259,32 15.455,47 23,23% 632,13 14.823,34

07.00.000 COBERTURA 71.842,59 5,7%

07.03.001 TELHAS DE BARRO FRANCESA M² 609,50 59,59 36.320,11 50,56% 8.230,14 28.089,97

07.03.054

TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL L40 E=0.65mm 

CAIM.=8% M² 56,00 70,5 3.948,00 5,50% 281,10 3.666,90

07.04.041
CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H 

ATE 40MM
M 53,10 64,54 3.427,07 4,77% 140,17 3.286,91

07.04.044 RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM M 60,39 19,24 1.161,90 1,62% 185,32 976,58

07.80.002 CAIBRO DE PEROBA DE 5 X 6 CM M 136,80 13,36 1.827,65 2,54% 380,70 1.446,95

07.80.003 TABUA DE PEROBA DE 12 X 3 CM M 84,48 16,16 1.365,20 1,90% 284,37 1.080,83

07.80.005 VIGA DE PEROBA DE 6 X 16 CM M 144,00 37,8 5.443,20 7,58% 1.133,82 4.309,38

07.80.008 SARRAFO DE CEDRINHO 10X2,5CM (BRUTO) M 178,20 6,02 1.072,76 1,49% 223,46 849,31

07.80.014 
PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROC OND/MOD/MAXIPLAC 5/16" X 

110 MM GALV 
PÇ 90,00 7,11 639,90 0,89% 133,29 506,61

07.80.015 PARAFUSO TIPO FRANCES, COM PORCA E ARRUELA PÇ 360,00 4,62 1.663,20 2,32% 346,44 1.316,76



Código 

Atividade
Descrição da Atividade Unidade Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado 

Percentagem     

AT/ET   ET/TT
M.O Mat

Resumo por Etapa

07.80.023 ESTRIBO  DE FERRO REDONDO DE DIAM 1/2", PORCAS E CHAPA PÇ 120,00 46,92 5.630,40 7,84% 1.172,81 4.457,59

07.80.022
CHAPUZ METÁLICO FERRO 2" X 1/4" ENCONTRO 

CUMEEIRA/PENDURAL INCLUSIVE PARAFUSOS
PÇ 60,00 155,72 9.343,20 13,01% 1.946,19 7.397,01

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 280.338,90 22,0%

08.02.002  AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG PÇ 1,00 8536,52 8.536,52 3,05% 829,75 7.706,77

08.02.062
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA 

FOSCOPER
M 12,00 117,07 1.404,84 0,50% 80,50 1.324,34

08.03.002 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO C/C DIN. 2440 3/4" M 18,00 52,34 942,12 0,34% 195,11 747,01

08.03.003 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO C/C DIN. 2440 1" M 36,00 73,22 2.635,92 0,94% 545,90 2.090,02

08.03.004 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO C/C DIN. 2440 1 1/4" M 6,00 86,23 517,38 0,18% 107,15 410,23

08.03.005 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO C/C DIN. 2440 1 1/2" M 24,00 96,75 2.322,00 0,83% 480,89 1.841,11

08.03.007 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO C/C DIN. 2440 2 1/2" M 282,00 147,21 41.513,22 14,81% 8.966,86 32.546,36

08.03.008 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO C/C DIN. 2440 3" M 42,00 168,26 7.066,92 2,52% 1.463,56 5.603,36

08.03.016 TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 25MM ( ¾") M 42,00 19,5 819,00 0,29% 466,91 352,09

08.03.017 TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 32MM ( 1") M 90,00 26,32 2.368,80 0,84% 1.350,45 1.018,35

08.03.020 TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 60MM ( 2") M 60,00 49,79 2.987,40 1,07% 1.703,12 1.284,28

08.03.021 TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 75MM ( 2 ½") M 6,00 70,06 420,36 0,15% 239,65 180,71

08.03.022 TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 85MM (3") M 78,00 80,09 6.247,02 2,23% 3.561,43 2.685,59



Código 

Atividade
Descrição da Atividade Unidade Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado 

Percentagem     

AT/ET   ET/TT
M.O Mat

Resumo por Etapa

08.04.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO MOD. 1502.B. 3/4" PÇ 1,00 50,78 50,78 0,02% 7,19 43,59

08.04.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO MOD. 1502.B. 1" PÇ 4,00 62,38 249,52 0,09% 35,31 214,21

08.04.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO MOD. 1502.B. 1 1/4" PÇ 2,00 88,33 176,66 0,06% 25,00 151,66

08.04.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO MOD. 1502.B. 1 1/2" PÇ 1,00 107,26 107,26 0,04% 15,18 92,08

08.08.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") PÇ 4,00 432,4 1.729,60 0,62% 64,86 1.664,74

08.08.028
AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 1 

1/2" - 30M
PÇ 1,00 1329,48 1.329,48 0,47% 83,49 1.245,99

08.08.042 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ROSQUEADA Ø3" PÇ 2,00 374,73 749,46 0,27% 35,37 714,09

08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG PÇ 2,00 429,22 858,44 0,31% 10,30 848,14

08.08.048 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG PÇ 6,00 141,96 851,76 0,30% 10,22 841,54

08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L PÇ 5,00 130,28 651,40 0,23% 7,82 643,58

08.08.060 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. PÇ 1,00 275,46 275,46 0,10% 6,17 269,29

08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. PÇ 1,00 1208,14 1.208,14 0,43% 45,06 1.163,08

08.08.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) PÇ 2,00 986,82 1.973,64 0,70% 58,22 1.915,42

08.08.075 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) PÇ 1,00 1779,82 1.779,82 0,63% 52,50 1.727,32

08.09.015 TUBO PVC RIGIDO SERIE R 40MM PÇ 6,00 37,17 223,02 0,08% 143,54 79,48

08.09.016 TUBO PVC RIGIDO SERIE R 50MM PÇ 12,00 41,50 498,00 0,18% 320,51 177,49



Código 

Atividade
Descrição da Atividade Unidade Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado 

Percentagem     

AT/ET   ET/TT
M.O Mat

Resumo por Etapa

08.09.017 TUBO PVC RIGIDO SERIE R 75MM PÇ 12,00 49,43 593,16 0,21% 381,76 211,40

08.09.018 TUBO PVC RIGIDO SERIE R 100MM PÇ 24,00 54,68 1.312,32 0,47% 844,61 467,71

08.09.060 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO CONF. EB. 608 40MM M 24,00 37,68 904,32 0,32% 389,49 514,83

08.09.061 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO CONF. EB. 608 50MM M 30,00 40,04 1.201,20 0,43% 517,36 683,84

08.09.062 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO CONF. EB. 608 75MM M 6,00 46,52 279,12 0,10% 120,22 158,90

08.09.063 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO CONF. EB. 608 100MM M 24,00 58,84 1.412,16 0,50% 608,22 803,94

08.10.006 CX SIFONADA PVC ESGOTO 150X150X50 GRELHA CROMADA PÇ 8,00 57,86 462,88 0,17% 239,45 223,43

08.10.036 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA Ø0,60 M PÇ 1,00 1162,98 1.162,98 0,41% 569,86 593,12

08.10.038 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 0,60 X 0,60 X 0,40 PÇ 9,00 484,68 4.362,12 1,56% 2.137,44 2.224,68

08.11.003 TUBO DE FOFO HL 75MM M 42,00 211,07 8.864,94 3,16% 507,96 8.356,98

08.11.004 TUBO DE FOFO HL 100MM M 18,00 247,65 4.457,70 1,59% 255,43 4.202,27

08.11.005 TUBO DE FOFO HL 150MM M 24,00 363,87 8.732,88 3,12% 500,39 8.232,49

08.12.017 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M M 2,10 129,82 272,62 0,10% 68,32 204,30

08.14.016 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ROSQUEADA Ø1" PÇ 1,00 100,98 100,98 0,04% 4,77 96,21

08.14.017 VALV. RETENCAO HOR.BRONZE,ROSCADA FIG.340 1 1/4" PÇ 2,00 134,41 268,82 0,10% 55,67 213,15

08.14.026 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL ROSQUEADA Ø1" PÇ 2,00 74,61 149,22 0,05% 7,04 142,18



Código 

Atividade
Descrição da Atividade Unidade Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado 

Percentagem     

AT/ET   ET/TT
M.O Mat

Resumo por Etapa

08.14.045 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") PÇ 1,00 63,14 63,14 0,02% 2,37 60,77

08.14.062
ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ 

RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M
M 15,00 8309,4 124.641,00 44,46% 0,00 124.641,00

08.15.013 LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO M 2,50 1172,17 2.930,43 1,05% 312,09 2.618,33

08.15.018 LT-06 LAVATORIO COLETIVO C/ TAMPO DE GRANITO L=50CM M 6,40 1394,12 8.922,37 3,18% 233,77 8.688,60

08.15.016 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 0,50 706,07 353,04 0,13% 37,60 315,44

08.15.023 MT-04 MICTORIO COLETIVO M 2,40 1738,64 4.172,74 1,49% 224,91 3.947,83

08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO PÇ 14,00 217,54 3.045,56 1,09% 617,64 2.427,92

08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA PÇ 1,00 662 662,00 0,24% 54,88 607,12

08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO PÇ 3,00 324,41 973,23 0,35% 18,49 954,74

08.16.089 08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 2038,27 2.038,27 0,73% 80,51 1.957,76

08.16.090 BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 1323,85 1.323,85 0,47% 38,39 1.285,46

08.16.091 BR-03 BOX PARA SANITARIO ACESSIVEL PÇ 1,00 2327,73 2.327,73 0,83% 67,97 2.259,76

08.16.092 BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL PÇ 5,00 435,22 2.176,10 0,78% 25,03 2.151,07

08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" PÇ 10,00 59,07 590,70 0,21% 71,71 518,99

08.84.076 VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" PÇ 14,00 77,67 1.087,38 0,39% 167,24 920,14

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 206.660,87 16,3%



Código 

Atividade
Descrição da Atividade Unidade Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado 

Percentagem     

AT/ET   ET/TT
M.O Mat

Resumo por Etapa

09.02.059
AE-19 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 22KVA 

AES/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
PÇ 1,00 1697,59 1.697,59 0,82% 612,83 1.084,76

09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR 35A PÇ 1,00 77,33 77,33 0,04% 15,44 61,89

09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR 160A PÇ 1,00 209,53 209,53 0,10% 12,26 197,27

09.03.017 CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 3.150,00 6,45 20.317,50 9,83% 4.494,23 15.823,27

09.03.018 CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 470,00 8,24 3.872,80 1,87% 856,66 3.016,14

09.03.004 CABO DE COBRE  PIRASTIC ANTIFLAN 750V  16MM2 M 130,00 12,22 1.588,60 0,77% 351,40 1.237,20

09.03.006 CABO DE COBRE  PIRASTIC ANTIFLAN 750V  35MM2 M 15,00 31,48 472,20 0,23% 104,45 367,75

09.03.018 CABO COBRE SINTENAX   0,6 / 1 KV  -  6MM2 M 940,00 8,24 7.745,60 3,75% 1.713,33 6.032,27

09.03.020 CABO COBRE SINTENAX   0,6 / 1 KV  -  16MM2 M 370,00 24,13 8.928,10 4,32% 1.974,90 6.953,20

09.03.046 ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL 3/4" ( 25MM ) M 153,00 23,88 3.653,64 1,77% 2.129,71 1.523,93

09.03.047 ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL 1" ( 32MM ) M 246,00 29,13 7.165,98 3,47% 3.881,81 3.284,17

09.03.048 ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL 1 1/4" ( 40MM ) M 42,00 36,26 1.522,92 0,74% 824,97 697,95

09.03.050 ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL 2" ( 60MM ) M 84,00 48,18 4.047,12 1,96% 1.958,40 2.088,72

09.04.079 CABO DE COBRE NU 35MM2 M 10,00 40,68 406,80 0,20% 85,71 321,09

09.05.002 ELETRODUTO DE FERRO GALV. A FOGO 3/4" M 549,00 36,59 20.087,91 9,72% 7.285,88 12.802,03

09.05.003 ELETRODUTO DE FERRO GALV. A FOGO 1" M 45,00 43,75 1.968,75 0,95% 1.066,47 902,28



Código 

Atividade
Descrição da Atividade Unidade Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado 

Percentagem     

AT/ET   ET/TT
M.O Mat

Resumo por Etapa

09.05.004 ELETRODUTO DE FERRO GALV. A FOGO 1 1/4" M 27,00 54,18 1.462,86 0,71% 792,43 670,43

09.05.005 ELETRODUTO DE FERRO GALV. A FOGO 1 1/2" M 42,00 62,34 2.618,28 1,27% 1.418,32 1.199,96

09.05.006 ELETRODUTO DE FERRO GALV. A FOGO 2" M 18,00 72,12 1.298,16 0,63% 470,84 827,32

09.05.017
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL 

CONEXOES
M 20,00 48,18 963,60 0,47% 550,70 412,90

09.05.036 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES M 6,00 22,34 134,04 0,06% 64,86 69,18

09.05.051 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. - QD-EL PÇ 5,00 414,10 2.070,50 1,00% 331,90 1.738,60

09.06.001 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4 X 2 PÇ 18,00 17,39 313,02 0,15% 151,47 161,55

09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4 X 4 PÇ 46,00 26,38 1.213,48 0,59% 587,20 626,28

09.06.009
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 

CM
PÇ 11,00 48,39 532,29 0,26% 257,58 274,71

09.06.012
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 

CM
PÇ 10,00 71,2 712,00 0,34% 344,54 367,46

09.06.012
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 

CM
PÇ 37,00 71,20 2.634,40 1,27% 1.040,06 1.594,34

09.08.016
TOMADA 2P+T PINO CHATO POLARIZ.CORR.15A-250V-ELETR.AÇO 

GALV.QUENTE
PÇ 4,00 192,94 771,76 0,37% 241,02 530,74

09.08.043
INTERRUPTORES EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4"X2"-ELETR. 

POLIETILENO
PÇ 6,00 182,88 1.097,28 0,53% 530,97 566,31

09.08.049 TOMADA 2P+T PÇ 17,00 125,91 2.140,47 1,04% 1.035,77 1.104,70

09.08.055
BOTOEIRA COM CIRCUITO DE SUSPENSÃO E ALARME DE 

INCÊNDIO TIPO QUEBRE O VIDRO
PÇ 5,00 324,66 1.623,30 0,79% 511,18 1.112,12

09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO PÇ 2,00 324,66 649,32 0,31% 204,47 444,85



Código 

Atividade
Descrição da Atividade Unidade Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado 

Percentagem     

AT/ET   ET/TT
M.O Mat

Resumo por Etapa

09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO PÇ 2,00 168,74 337,48 0,16% 163,31 174,17

09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC PÇ 6,00 101,6 609,60 0,29% 294,99 314,61

09.09.034 IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) PÇ 17,00 180,31 3.065,27 1,48% 279,25 2.786,02

09.09.044 IL-05 ARANDELA BLINDADA PÇ 2,00 292,64 585,28 0,28% 283,22 302,06

09.09.046
IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES -

LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W)
PÇ 16,00 121 1.936,00 0,94% 936,83 999,17

09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED PÇ 6,00 65,55 393,30 0,19% 190,32 202,98

09.09.051 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) PÇ 1,00 109,58 109,58 0,05% 9,98 99,60

09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) PÇ 33,00 146,07 4.820,31 2,33% 439,13 4.381,18

09.13.013 MASTRO GALVANIZADO.  6 M  DN 1.1/2",LUVA RED.2" PÇ 1,00 644,82 644,82 0,31% 397,27 247,55

09.13.024
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE 

FIXAÇÃO
M 1.200,00 51,25 61.500,00 29,76% 33.130,05 28.369,95

09.13.025 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 600,00 32,32 19.392,00 9,38% 7.999,20 11.392,80

09.82.025 TERMINAL A COMPRESSAO P/CABOS 6,0MM2 PÇ 24,00 15,17 364,08 0,18% 224,31 139,77

09.82.026 TERMINAL A COMPRESSAO P/CABOS 16,0MM2 PÇ 24,00 15,75 378,00 0,18% 232,89 145,11

09.82.028 TERMINAL A COMPRESSAO P/CABOS 35,0MM2 PÇ 2,00 20,16 40,32 0,02% 24,84 15,48

09.82.030 TERMINAL A COMPRESSAO P/CABOS 70,0MM2 PÇ 6,00 21,95 131,70 0,06% 81,14 50,56

09.85.060 CONDULETE TIPO "MÚLTIPLO"  COM DOIS PESCOÇOS 1" PÇ 5,00 44,56 222,80 0,11% 55,66 167,14
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09.85.061 CONDULETE TIPO "MÚLTIPLO"  COM DOIS PESCOÇOS 1 1/4" PÇ 3,00 53,22 159,66 0,08% 39,88 119,78

09.85.062 CONDULETE TIPO "MÚLTIPLO"  COM DOIS PESCOÇOS 1 1/2" PÇ 7,00 66,49 465,43 0,23% 116,26 349,17

09.85.063 CONDULETE 2" PÇ 6,00 91,36 548,16 0,27% 172,40 375,76

09.85.064 CONDULETE  3/4" PÇ 150,00 35,19 5.278,50 2,55% 1.660,09 3.618,41

09.86.001 CAPTOR LATAO MACICO H = 320MM, 4 PTAS,2 DESCIDA. PÇ 1,00 209,53 209,53 0,10% 129,09 80,44

09.86.021 CONECTOR DE EMENDA .CABO ATE 70MM PÇ 28,00 45,51 1.274,28 0,62% 785,08 489,20

09.86.025 CONECTOR CABO/HASTE ATE  3/4" PÇ 12,00 12,19 146,28 0,07% 90,12 56,16

09.86.026 CONECTOR DE PRESSÃO #35MM2 PÇ 4,00 12,84 51,36 0,02% 31,64 19,72

10.00.000 FORROS 18.238,19 1,4%

10.01.082
FORRO EM LAMINA PVC 200MM E=7 ou 8MM ENTARUGAMENTO DE 

MADEIRA
M² 57,40 26,13 1.499,86 8,22% 237,28 1.262,58

10.01.049 FORRO DE GESSO PINTURA LÁTEX COR BRANCA. M² 261,70 63,96 16.738,33 91,78% 0,00 16.738,33

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 1.332,18 0,1%

11.02.028
IMPERMEABILIZACAO EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA 4 

DEMAOS
M² 28,40 29,73 844,33 63,38% 148,86 695,48

11.04.021
JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE 

LIMPEZA
M 2,50 195,14 487,85 36,62% 86,01 401,84

12.00.000 REVESTIMENTOS 55.666,99 4,4%

12.01.001 CHAPISCO M² 1.055,36 10,03 10.585,26 19,02% 7.886,02 2.699,24



Código 
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12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M² 1.055,36 33,94 35.818,92 64,34% 24.840,42 10.978,50

12.02.029

AZULEJO S11-01 BRANCO FOSCO, 20x20cm, ATÉ À VIGA, SOBRE 

CHAPISCO AZULEJO S11-01 BRANCO FOSCO, 20x20cm, ATÉ À VIGA, 

SOBRE CHAPISCO S11-04 E EMBOÇO DESEMPENADO S11-05.  

M² 148,80 61,78 9.192,86 16,51% 4.942,08 4.250,78

12.80.050 CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8" M 2,10 33,31 69,95 0,13% 45,92 24,04

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 119.807,09 9,4%

13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM m2 685,54 31,40 21.525,96 18,0%

13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM m2 685,54 7,08 4.853,62 4,1%

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO COM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM m2 685,54 24,96 17.111,08 14,3%

13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M² 4,50 166,76 750,42 0,63% 38,57 711,85

13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M² 685,54 102,11 70.000,49 58,43% 15.113,11 54.887,38

13.05.003 RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM M 142,00 19,56 2.777,52 2,32% 2.397,83 379,69

13.06.075 SO-15 SOLEIRA EM CIMENTADO L=22CM DESNIVEL 1,5CM M 3,44 98,28 338,08 0,28% 63,69 274,39

13.07.002 PE-02 PEITORIL M 35,76 68,51 2.449,92 2,04% 1.686,52 763,39

14.00.000 VIDROS 1.491,48 0,1%

14.02.001 EP-01 ESPELHO PÇ 6,00 248,58 1.491,48 100,00% 38,33 1.453,15

15.00.000 PINTURA 18.432,92 1,4%
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15.02.019
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S14-09 ACETINADO  S/ GESSO S11-

06 TIPO DECORAMA IQUINE COR BRANCO GELO.  
M² 269,70 23,03 6.211,19 33,70% 2.640,38 3.570,81

15.04.005

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA S14-06 COR AMARELO OURO TIPO 

GLASURIT PAREDES  ACABAMENTO FOSCO SOBRE CHAPISCO S11-

04 E EMBOÇO DESEMPENADO S11-05. 

M² 636,88 19,19 12.221,73 66,30% 6.570,40 5.651,33

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 147.231,01 11,6%

16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 90,00 120,49 10.844,10 7,37% 4.525,24 6.318,86

16.05.047
TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA 

L=25CM
M 90,00 71,33 6.419,70 4,36% 384,54 6.035,16

16.06.087 INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA M 112,00 7,08 792,96 0,54% 792,96 0,00

16.06.088 INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA M 84,00 3,54 297,36 0,20% 297,36 0,00

16.06.090 INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) H 12,00 35,44 425,28 0,29% 425,28 0,00

16.06.091 INSTALACAO DE MURAL (MR-02) PÇ 4,00 8,86 35,44 0,02% 35,44 0,00

16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) M 8,20 53,3 437,06 0,30% 24,83 412,23

16.20.022
ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL 

(ACESSIB)
UNID 1,00 111248,45 111.248,45 75,56% 6.318,91 104.929,54

16.20.042
MANUTENÇÃO INTEGRAL PARA ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - 

MENSAL
MÊS 12,00 896,21 10.754,52 7,30%

16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M² 2,10 203,56 427,48 0,29% 427,48 0,00

16.80.013
CONCRETO DESEMPENADO, REQUADRADOS 1,80x1,80m, JUNTA 

CORTADA S12-06. 
M² 139,80 39,69 5.548,66 3,77% 932,18 4.616,49

1.271.531,85 100,00%

R$ 1.271.531,85CUSTO TOTAL DA OBRA

VALOR DO ORÇAMENTO


