Tab. Ref janeiro-15
Escola EE Francisco Duarte - |Ibirarema/SP
1. Construcéo de cozinha, despensa, refeitério e 04 salas de aula;
2. Construcéo de torre para elevador;
3. Reforma de ambiente existente para a locagéo dos sanitarios dos alunos;
Escopo do —— -
Projeto 4. Acessibilidade da U.E.;
5. Instalacdes de Combate a Incendio;
6. Construcédo de passagem coberta entre edificio existente e novo;
7. SPDA,;
01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 3.516,92 0,3%
01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E M2 1.000,00 313 3.130,00 89,00% 3.130,00 0,00
RASPAGEM.
01.60.099 RETIRADAS MV 1,00 386,92 386,92 11,00% 386,92 0,00
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 128.991,41 10,1%
02.02.035 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF M 1.020,00 63,54 64.810,80 50,24% 45.866,60 | 18.944,20
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 493,11 62,98 31.056,07 24,08% 12.614,98 | 18.441,10
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1.012,33 8,35 8.452,96 6,55% 1.790,34 | 6.662,62
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 104,46 8,23 859,71 0,67% 182,09 677,62
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 55,49 429,12 23.811,87 18,46% 3.907,53 | 19.904,34
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 62.202,80 4,9%
03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 123,06 92,47 11.379,36 18,29% 3.94523 | 7.434,14




Resumo por Etapa

03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1.319,27 8,35 11.015,90 17,71% 2.333,17 8.682,74
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 121,28 8,23 998,13 1,60% 211,40 786,73
03.03.003 iggEGPSEI_ZFABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12- M2 285,12 116,43 33.196,52 53,37% 2.974,41 | 30.222,11
03.03.016 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA & 13,08 429,12 5.612,89 9,02% 921,08 4.691,81
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 59.250,33 4,7%

04.01.032 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM M2 527,70 78,85 41.609,15 70,23% 8.022,24 | 33.586,90
04.01.045 CONCRETO GROUT PARA PAREDE AUTO PORTANTE M3 12,38 410,12 5.077,29 8,57% 1.635,39 3.441,89
04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 18,15 408,32 7.411,01 12,51% 807,80 6.603,21
04.03.002 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 1,65 408,32 673,73 1,14% 73,44 600,29
04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 2,52 1234,72 3.111,49 5,25% 99,26 3.012,24
04.03.008 DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 1,40 424,16 593,82 1,00% 60,93 532,90
04.50.099 DEMOLIGOES DE ALVENARIA EXISTENTE MV 1,00 386,92 386,92 0,65% 386,92 0,00
04.60.099 RETIRADA DE BANCADA EXISTENTE L=45cm MV 1,00 386,92 386,92 0,65% 386,92 0,00
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 30.003,71 2,4%

05.01.005 EL\/Ig-gg’\I;ORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA PC 2,00 679,51 1.359,02 453% 175,45 1.183,57
05.01.029 (P:gl\j:fEQI'RATA DE SARRAFEADO MACICO P/BOXES L=62CM- PC 14,00 419,77 5.876,78 19,59% 721,67 5.155,11




Resumo por Etapa

05.01.062 |PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. PC 1,00 1009,68 1.009,68 3,37% 120,66 | 889,02
05.01.068 |PM-80 PORTA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MAD. PC 2,00 1154,98 2.300,96 7,70% 252,71 | 2.057,25
05.05.034  |BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO M 5,58 487,02 2.717,57 9,06% 42557 | 2.202,00
05.05.089  |BA-10 BALCAO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) PC 1,00 6771,23 6.771,23 22,57% 307,41 | 6.463,82
05.05.090  |BA-11 BALCAO DE DEVOLUGAO DE GRANITO (L=70CM) PC 1,00 1110,61 1.119,61 3,73% 68,18 | 1.05143
05.05.101 g‘;ﬁﬁ,ﬁg“ INOX (60X50X30 CM) INCL VALY. AMERICANA - PC 1,00 2441,77 2.441,77 8,14% 80,82 | 2.360,95
05.05.103  |CC-O3 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE PC 1,00 23816 2.381,60 7,94% 11694 | 2.264,66
05.05.104 EEX’SI%BA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - PC 1,00 3858,25 3.858,25 12,86% 156,26 | 3.701,99
05.60.001 |RETIRADA DE PORTA DOS SANITARIOS EXISTENTES 0,80m PC 2,00 9,89 19,78 0,07% 1978 0,00
05.60.001 |RETIRADA DE PORTA DAS DIVISORIAS DOS SANITARIOS 0,60m PC 14,00 9,89 138,46 0,46% 138,46 0,00
06.00.000 |ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 66.524,46 5,2%

06.01.003 |EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM PC 2,00 845,49 1.690,98 2,54% 40,75 | 1.650.23
06.01.006  |EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM PC 7,00 1570,27 10.991,89 16,52% 270,40 | 10.721.49
06.01.013  |EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM PC 1,00 496,77 496,77 0,75% 1222 | 48455
06.01.022  |EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM PC 3,00 175364 5.260,92 7,91% 169,93 | 5.090,99
06.02.016  |PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=90 CM) PC 4,00 1.568,71 6.234,84 9,37% 20054 | 5.944,30




Resumo por Etapa

06.02.043  |PF-24 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=82CM PC 2,00 2037,25 4.074,50 6,12% 10838 | 3.966.12

06.02.044  |PF-25 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=140CM PC 1,00 3436,96 3.436,96 517% 6358 | 3.37338

06.03.024  |TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M 10,80 454,23 4.905,68 7,37% 4366 | 4.862,02
TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO- , ,

0603010 | L0 T e remio M 38,40 363,97 13.976,45 21,01% | 3.90502 | 10.071,43

06.03.100 |CQ-34 CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA PC 59,60 250,32 15.455,47 23,23% 632,13 | 14.823,34
ESMALTE.

07.00.000 |COBERTURA 71.842,59 5,7%

07.03.001 |TELHAS DE BARRO FRANCESA M 609,50 50,50 36.320,11 50,56% | 8.230,14 | 28.089,97
TELHA DE ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL L40 E=0.65mm

07.03.054  |CAIM.=8% M2 56,00 70,5 3.948,00 5,50% 281,10 | 3.666,90

0704041 |CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H " 53,10 6450 2.427.07 a77% w017 | 22601
ATE 40MM

07.04.044 |RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM M 60,39 19,24 1.161,90 1,62% 18532 | 976,58

07.80.002 |CAIBRO DE PEROBA DE 5 X 6 CM M 136,80 13,36 1.827,65 2,54% 380,70 | 1.446,95

07.80.003 |TABUA DE PEROBA DE 12 X 3 CM M 84,48 16,16 1.365,20 1,90% 284,37 | 1.080,83

07.80.005 |VIGA DE PEROBA DE 6 X 16 CM M 144,00 378 5.443,20 7,58% 113382 | 4.30038

07.80.008 |SARRAFO DE CEDRINHO 10X2,5CM (BRUTO) M 178,20 6,02 1.072,76 1,49% 22346 | 849,31

0780014 | PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROC OND/MOD/MAXIPLAC 5/16" X - 90,00 _— 639,90 0.89% 13320 | sose1
110 MM GALV

07.80.015 |PARAFUSO TIPO FRANCES, COM PORCA E ARRUELA PC 360,00 4,62 1.663,20 2,32% 346,44 | 1.316,76




Resumo por Etapa

07.80.023 |ESTRIBO DE FERRO REDONDO DE DIAM 1/2*, PORCAS E CHAPA PC 120,00 46,92 5.630,40 7,84% 117281 | 4.457,59
07.80.022 EUQE%ZR":/EJS\:'D%%;ETSSL5gfvlé F'; ng&'g;o PC 60,00 155,72 0.343,20 13,01% | 1.946,10 | 7.397,01
08.00.000 |INSTALACOES HIDRAULICAS 280.338,90 22,0%

08.02.002 | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG PC 1,00 8536,52 8.536,52 3,05% 829,75 | 7.706,77
08.02.062 lgggngEOBRE P/ GAS CLASSE A SICOST DN=1 (28) SOLDA M 12,00 117,07 1.404,84 0,50% 80,50 | 1.324,34
08.03.002 |TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO C/C DIN. 2440 3/4" M 18,00 52,34 942,12 0,34% 19511 | 747,01
08.03.003 |TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO C/C DIN. 2440 1" M 36,00 7322 2.635,92 0,94% 54590 | 2.000,02
08.03.004 |TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO C/C DIN. 2440 1 1/4" M 6,00 86,23 517,38 0,18% 10715 | 410,23
08.03.005 |TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO C/C DIN. 2440 1 1/2" M 24,00 96,75 2.322,00 0,83% 480,89 | 1.84111
08.03.007 |TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO C/C DIN. 2440 2 1/2" M 282,00 147,21 4151322 1481% | 8.966,86 | 32.546,36
08.03.008 |TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO C/C DIN. 2440 3" M 42,00 168,26 7.066,92 2,52% 146356 | 5.603.36
08.03.016 |TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 25MM ( %) M 42,00 195 819,00 0,29% 46691 | 352,00
08.03.017 |TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 32MM ( 17) M 90,00 26,32 2.368,80 0,84% 1.35045 | 1.018:35
08.03.020 |TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 60MM ( 2°) M 60,00 49,79 2.987,40 1,07% 170312 | 1.284.28
08.03.021  |TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 75MM ( 2 %") M 6,00 70,06 420,36 0,15% 23065 | 180,71
08.03.022 |TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 85MM (3") M 78,00 80,09 6.247,02 2,23% 356143 | 2.685,59
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08.04.002 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO MOD. 1502.8. 3/4" PG 1,00 50,78 50,78 0,02% 7,19 43,59
08.04003 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO MOD. 1502.8. 1" PG 4,00 62,38 249,52 0,09% 3531 | 21421
08.04.004 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO MOD. 1502.8. 1 1/4" PG 2,00 88,33 176,66 0,06% 2500 | 151,66
08.04.005 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO MOD. 1502.8. 1 1/2" PG 1,00 107,26 107,26 0,04% 1518 | 9208
08.08.003 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") PG 4,00 4324 1.729,60 0,62% 6486 | 166474
08.08028 |/7-0% ABRIGO PARAHIDRANTE COMPLETO COMMANGUEIRA DE 1 PG 1,00 1329,48 1.329,48 0,47% 8349 | 124599
08.08.042 |VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL ROSQUEADA @93" PG 2,00 374,73 749,46 0,27% 3537 | 714,09
08.08.045 |EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG PG 2,00 429,22 858,44 0,31% 1030 | 84814
08.08.048 |EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG PG 6,00 141,96 851,76 0,30% 1022 | 84154
08.08.050 |EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L PG 5,00 130,28 651,40 0,23% 782 | 64358
08.08.060 | MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. PG 1,00 275,46 275,46 0,10% 617 | 26929
08.08.061 |PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. PG 1,00 1208,14 1.208,14 0,43% 4506 | 116308
08.08.071  |CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 LH - 20 MCA) PG 2,00 986,82 1973,64 0,70% 5822 | 191542
08.08.075  |CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) PG 1,00 177982 1.779,82 0,63% 5250 | 172732
08.09.015 |TUBO PVC RIGIDO SERIE R 40MM PG 6,00 37,17 223,02 0,08% 14354 | 79,48
08.09.016 | TUBO PVC RIGIDO SERIE R 50MM PG 12,00 41,50 498,00 0,18% 32051 | 177,49
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08.09.017 TUBO PVC RIGIDO SERIE R 75MM PC 12,00 49,43 593,16 0,21% 381,76 211,40
08.09.018 TUBO PVC RIGIDO SERIE R 100MM PC 24,00 54,68 1.312,32 0,47% 844,61 467,71
08.09.060 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO CONF. EB. 608 40MM M 24,00 37,68 904,32 0,32% 389,49 514,83
08.09.061 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO CONF. EB. 608 50MM M 30,00 40,04 1.201,20 0,43% 517,36 683,84
08.09.062 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO CONF. EB. 608 75MM M 6,00 46,52 279,12 0,10% 120,22 158,90
08.09.063 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO CONF. EB. 608 100MM M 24,00 58,84 1.412,16 0,50% 608,22 803,94
08.10.006 CX SIFONADA PVC ESGOTO 150X150X50 GRELHA CROMADA PC 8,00 57,86 462,88 0,17% 239,45 223,43
08.10.036 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA @0,60 M PC 1,00 1162,98 1.162,98 0,41% 569,86 593,12
08.10.038 CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA 0,60 X 0,60 X 0,40 PC 9,00 484,68 4.362,12 1,56% 2.137,44 | 2.224,68
08.11.003 TUBO DE FOFO HL 75MM M 42,00 211,07 8.864,94 3,16% 507,96 8.356,98
08.11.004 TUBO DE FOFO HL 100MM M 18,00 247,65 4.457,70 1,59% 255,43 4.202,27
08.11.005 TUBO DE FOFO HL 150MM M 24,00 363,87 8.732,88 3,12% 500,39 8.232,49
08.12.017 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M M 2,10 129,82 272,62 0,10% 68,32 204,30
08.14.016 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL ROSQUEADA @1" PC 1,00 100,98 100,98 0,04% 4,77 96,21
08.14.017 VALV. RETENCAO HOR.BRONZE,ROSCADA FIG.340 1 1/4" PC 2,00 134,41 268,82 0,10% 55,67 213,15
08.14.026 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL ROSQUEADA @1" PC 2,00 74,61 149,22 0,05% 7,04 142,18
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08.14.045 |TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4) PC 1,00 63,14 63,14 0,02% 2,37 60,77
08.14.062 QEEERTZ%AQSD;E:;S fg”:g%gﬁRETo ARMADO P/ M 15,00 830,4 124.641,00 44,46% 0,00 | 124.641,00
08.15.013  |LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO M 2,50 1172,17 2.930,43 1,05% 312,09 | 2.618,33
08.15.018  |LT-06 LAVATORIO COLETIVO C/ TAMPO DE GRANITO L=50CM M 6,40 139412 8.922,37 3,18% 233,77 | 8.688,60
08.15.016  |BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 0,50 706,07 353,04 0,13% 37,60 | 31544
08.15.023  |MT-04 MICTORIO COLETIVO M 2,40 1738,64 4.172,74 1,49% 22491 | 3.947,83
08.16.001 |BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO PC 14,00 217,54 3.045,56 1,00% 617,64 | 2.427,92
08.16.045 |TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA PC 1,00 662 662,00 0,24% 5488 | 60712
08.16.083  |VA-01 VARAL/TOALHEIRO PC 3,00 324,41 973,23 0,35% 1849 | 954,74
08.16.089  |08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL cl 1,00 2038,27 2.038,27 0,73% 8051 | 1.957,76
08.16.090 |BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL cl 1,00 132385 1.323,:85 0,47% 3830 | 1.28546
08.16.091 |BR-03 BOX PARA SANITARIO ACESSIVEL PC 1,00 232773 2.327,73 0,83% 67,97 | 2.259,76
08.16.092  |BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXACAO LATERAL PC 5,00 435,22 2.176,10 0,78% 2503 | 2.151,07
08.17.080 |TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" PC 10,00 59,07 590,70 0,21% 7171 | 518,99
08.84.076  |VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" PC 14,00 77,67 1.087,38 0,39% 167,24 | 920,14
09.00.000 |INSTALACOES ELETRICAS 206.660,87 16,3%
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00.02.059 ﬁgéglﬁss:z‘fSAiNrE?ggﬁuDEEIEIL\ITERRC()BIA 22KVA PC 1,00 1697,59 1.697,59 0,82% 612,83 | 1.084,76
09.02.088  |DISJUNTOR TRIPOLAR 35A PC 1,00 77,33 77,33 0,04% 15,44 61,89
09.02.091  |DISJUNTOR TRIPOLAR 160A PC 1,00 209,53 209,53 0,10% 1226 | 197,27
00.03.017 |CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO M 3.150,00 6,45 20.317,50 9,83% 449423 | 1582327
00.03.018 |CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO M 470,00 8,24 3.872,80 1,87% 856,66 | 3.016,14
00.03.004 |CABO DE COBRE PIRASTIC ANTIFLAN 750V 16MM2 M 130,00 12,22 1.588,60 0,77% 351,40 | 1.237,20
09.03.006 |CABO DE COBRE PIRASTIC ANTIFLAN 750V 35MM2 M 15,00 31,48 472,20 0,23% 104,45 | 367,75
09.03.018 |CABO COBRE SINTENAX 0,6/1KV - 6MM2 M 940,00 8,24 7.745,60 3,75% 171333 | 6.032.27
09.03.020 |CABO COBRE SINTENAX 0,6/1KV - 16MM2 M 370,00 24,13 8.928,10 4,32% 1.97490 | 6.953.20
09.03.046 |ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL 3/4" ( 25MM ) M 153,00 23,88 3.653,64 1,77% 212071 | 152393
00.03.047 |ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL 1" ( 32MM ) M 246,00 2013 7.165,98 3,47% 388181 | 3.284.17
09.03.048  |ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL 1 1/4" (40MM ) M 42,00 36,26 1.522,02 0,74% 82497 | 697,95
09.03.050 |ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL 2" ( 60MM ) M 84,00 48,18 4.047,12 1,96% 1.95840 | 2.088,72
09.04.079  |CABO DE COBRE NU 35MM2 M 10,00 40,68 406,80 0,20% 8571 | 321,00
09.05.002 |ELETRODUTO DE FERRO GALV. A FOGO 3/4" M 549,00 36,59 20.087,91 9,72% 7.285,88 | 12.802,03
09.05.003 |ELETRODUTO DE FERRO GALV. A FOGO 1" M 45,00 43,75 1.968,75 0,95% 1.066,47 | 902,28
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09.05.004 |ELETRODUTO DE FERRO GALV. A FOGO 1 1/4" M 27,00 54,18 1.462,86 0,71% 79243 | 67043
09.05.005 |ELETRODUTO DE FERRO GALV. A FOGO 1 1/2" M 42,00 62,34 2.618,28 1,27% 141832 | 1.199,96
09.05.006 |ELETRODUTO DE FERRO GALV. A FOGO 2" M 18,00 72,12 1.298,16 0,63% 47084 | 827,32
09.05.017 E'E)E,\IT;X%DE%TO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL M 20,00 48,18 963,60 0,47% 550,70 | 412,90
09.05.036 |ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES M 6,00 22,34 134,04 0,06% 64,86 69,18
09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. - QD-EL PC 5,00 414,10 2.070,50 1,00% 331,00 | 1.738,60
09.06.001 |CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4 X 2 PC 18,00 17,39 313,02 0,15% 151,47 | 161,55
09.06.002 |CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4 X 4 PC 46,00 26,38 1.213,48 0,59% 587,20 | 62628
09.06.008 ESIIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 - 1100 4839 53220 0.26% srss | 2741
09.06.012 ESIIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 - 10,00 - 712,00 0.30% P R
09.06.012 gellXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 - 700 7120 2.634.40 N 1040,06 | 150424
09.08.016 gz’l‘_"\’;gﬁézg PINO CHATO POLARIZ. CORR. 15A-250V-ELETR ACO PC 4,00 102,94 771,76 0,37% 241,02 | 530,74
00.08.043 g“gEETRIEELgRES EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4"X2"™ELETR. PC 6,00 182,88 1.097,28 0,53% 530,97 | 566,31
00.08.049 | TOMADA 2P+T PC 17,00 125,01 2.140,47 1,04% 1.035,77 | 1.104,70
BOTOEIRA COM CIRCUITO DE SUSPENSAO E ALARME DE .
09.08055 || olo 1P QUEBRE © VIDRO PC 5,00 324,66 1.623,30 0,79% 51118 | 111212
09.08055 |BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO PC 2,00 324,66 649,32 0,31% 20447 | 444,85
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00.08.086 |ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO PC 2,00 168,74 337,48 0,16% 16331 | 17417
00.08.087 |SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC PC 6,00 101,6 609,60 0,29% 20499 | 31461
09.00.034  |IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) PC 17,00 180,31 3.065,27 1,48% 27925 | 2.786,02
09.09.044  |IL-05 ARANDELA BLINDADA PC 2,00 292,64 585,28 0,28% 28322 | 30206
09.09.046 bﬁfg;‘imgggﬁg gé;’fi:&i’fégfﬁm’* E CIRCULACOES - PC 16,00 121 1.936,00 0,94% 936,83 | 999,17
00.09.083  |IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED PC 6,00 65,55 393,30 0,19% 19032 | 202,98
09.09.051  |IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) PC 1,00 109,58 109,58 0,05% 0,98 99,60
09.00.052  |IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) PC 33,00 146,07 4.820,31 2,33% 43913 | 4.381,18
00.13.013 |MASTRO GALVANIZADO. 6M DN 1.1/2" LUVA RED.2" PC 1,00 644,82 644,82 0,31% 307,27 | 24755
00.13.024 E&igggLHA DE AGO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE M 1.200,00 51,25 61.500,00 20,76% | 33.130,05 | 28.369,95
00.13.025 |CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 600,00 32,32 10.392,00 9,38% 7.999,20 | 11.392,80
00.82.025 |TERMINAL A COMPRESSAO P/CABOS 6,0MM2 PC 24,00 1517 364,08 0,18% 22431 | 139,77
09.82.026  |TERMINAL A COMPRESSAO P/CABOS 16,0MM2 PC 24,00 15,75 378,00 0,18% 232,89 | 14511
00.82.028 |TERMINAL A COMPRESSAO P/CABOS 35,0MM2 PC 2,00 20,16 40,32 0,02% 24,84 15,48
09.82.030 |TERMINAL A COMPRESSAO P/CABOS 70,0MM2 PC 6,00 21,95 131,70 0,06% 81,14 50,56
09.85.060 |CONDULETE TIPO "MULTIPLO" COM DOIS PESCOGOS 1* PC 5,00 44,56 222,80 0,11% 5566 | 167,14
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09.85.061 CONDULETE TIPO "MULTIPLO" COM DOIS PESCOGOS 1 1/4" PC 3,00 53,22 159,66 0,08% 39,88 119,78
09.85.062 CONDULETE TIPO "MULTIPLO" COM DOIS PESCOGOS 1 1/2" PC 7,00 66,49 465,43 0,23% 116,26 349,17
09.85.063 CONDULETE 2" PC 6,00 91,36 548,16 0,27% 172,40 375,76
09.85.064 CONDULETE 3/4" PC 150,00 35,19 5.278,50 2,55% 1.660,09 | 3.618,41
09.86.001 CAPTOR LATAO MACICO H = 320MM, 4 PTAS,2 DESCIDA. PC 1,00 209,53 209,53 0,10% 129,09 80,44
09.86.021 CONECTOR DE EMENDA .CABO ATE 70MM PC 28,00 45,51 1.274,28 0,62% 785,08 489,20
09.86.025 CONECTOR CABO/HASTE ATE 3/4" PC 12,00 12,19 146,28 0,07% 90,12 56,16
09.86.026 CONECTOR DE PRESSAO #35MM2 PC 4,00 12,84 51,36 0,02% 31,64 19,72
10.00.000 FORROS 18.238,19 1,4%

10.01.082 I\F/IC;EE?R,EM LAMINA PVC 200MM E=7 ou 8MM ENTARUGAMENTO DE M2 57,40 26,13 1.499,86 8,22% 237,28 1.262,58
10.01.049 FORRO DE GESSO PINTURA LATEX COR BRANCA. M2 261,70 63,96 16.738,33 91,78% 0,00 16.738,33
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 1.332,18 0,1%

11.02.028 gAEF;\/IfE(_-’;ASEABILIZACAO EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA 4 M2 28,40 2073 844,33 63,38% 148,86 695,48
11.04.021 JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE M 250 195,14 487,85 36,62% 86,01 401,84

LIMPEZA
12.00.000 REVESTIMENTOS 55.666,99 4,4%
12.01.001 CHAPISCO M2 1.055,36 10,03 10.585,26 19,02% 7.886,02 | 2.699,24
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12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 1.055,36 33,94 35.818,92 64,34% 24.840,42 | 10.978,50
AZULEJO S11-01 BRANCO FOSCO, 20x20cm, ATE A VIGA, SQQRE

12.02.029 CHAPISCO AZULEJO S11-01 BRANCO FOSCO, 20x20cm, ATE A VIGA, M2 148,80 61,78 9.192,86 16,51% 4.942,08 | 4.250,78
SOBRE CHAPISCO S11-04 E EMBOCO DESEMPENADO S11-05.

12.80.050 CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8" M 2,10 33,31 69,95 0,13% 45,92 24,04

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 119.807,09 9,4%

13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM m2 685,54 31,40 21.525,96 18,0%

13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM m2 685,54 7,08 4.853,62 4,1%

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO COM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM m2 685,54 24,96 17.111,08 14,3%

13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 4,50 166,76 750,42 0,63% 38,57 711,85

13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 685,54 102,11 70.000,49 58,43% 15.113,11 | 54.887,38

13.05.003 RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM M 142,00 19,56 2.777,52 2,32% 2.397,83 379,69

13.06.075 SO-15 SOLEIRA EM CIMENTADO L=22CM DESNIVEL 1,5CM M 3,44 98,28 338,08 0,28% 63,69 274,39

13.07.002 PE-02 PEITORIL M 35,76 68,51 2.449,92 2,04% 1.686,52 763,39

14.00.000 VIDROS 1.491,48 0,1%

14.02.001 EP-01 ESPELHO PC 6,00 248,58 1.491,48 100,00% 38,33 1.453,15

15.00.000 PINTURA 18.432,92 1,4%
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PINTURA ESMALTE SINTETICO S14-09 ACETINADO S/ GESSO S11- ) .
1502019 |16 100 DECORAMA IQUINE COR BRANCO GELO. M 269,70 23,03 6.211,19 33,70% 2.640,38 | 3.570,81
PINTURA LATEX ACRILICA S14-06 COR AMARELO OURO TIPO
15.04.005 |GLASURIT PAREDES ACABAMENTO FOSCO SOBRE CHAPISCO S11- M2 636,88 19,19 12.221,73 66,30% 6.570,40 | 5.651,33
04 E EMBOGCO DESEMPENADO S11-05.
16.00.000 |SERVICOS COMPLEMENTARES 147.231,01 11,6%
16.05.031 |CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 90,00 120,49 10.844,10 7,37% 452524 | 6.318,86
16.05.047 IS;%,;AMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA M 90,00 71,33 6.419,70 4,36% 384,54 | 6.035,16
16.06.087  |INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA M 112,00 7,08 792,96 0,54% 792,96 0,00
16.06.088  |INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA M 84,00 3,54 297,36 0,20% 297,36 0,00
16.06.090  |INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) H 12,00 35,44 425,28 0,29% 425,28 0,00
16.06.091  |INSTALACAO DE MURAL (MR-02) PC 4,00 8,86 35,44 0,02% 35,44 0,00
16.18.070  [SI-01 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) M 8,20 53,3 437,06 0,30% 24,83 412,23
16.20.022 E{gggggﬁ 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL UNID 1,00 111248,45 111.248,45 75,56% 6.318,91 | 104.929,54
1620042 |MANUTENGAO INTEGRAL PARA ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MES 12,00 896,21 10.754,52 7.30%
MENSAL
16.50.010  |DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M2 2,10 203,56 427,48 0,29% 427,48 0,00
CONCRETO DESEMPENADO, REQUADRADOS 1,80x1,80m, JUNTA ) o
1680013 | oo 1906, M 139,80 39,69 5.548,66 3,77% 932,18 | 4.616,49
VALOR DO ORCAMENTO [ 127153185 | 100,00% |

CUSTO TOTAL DA OBRA

R$ 1.271.531,85




