
TOMADOR:

EMPREENDIMENTO:

,

FEHIDRO CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES 

FINANCIADORAS

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Locação de container tipo escritório unid x mês 3,00 855,99 2.567,97 2.439,57 128,40
1.2 Locação de rede de canalização m 491,00 1,00 491,00 466,45 24,55
1.3 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m2 660,00 1,24 818,40 777,48 40,92
1.4 Placa de Identificação para Obra m² 6,00 420,48 2.522,88 2.396,74 126,14
2  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

2.1
Escavação mecanizada de vala com profundidade até 

2,00 metros
m³ 1.795,80 7,35 13.199,13 12.539,17 659,96

2.2
Escavação mecanizada em solo de 1a. Categoria em 

campo aberto
m3 2.640,00 9,77 25.792,80 24.503,16 1.289,64

2.3
Reaterro Compactado Mecanizado de vala ou cava com 

rolo, mínimo de 95% PN
m³ 1.262,25 15,07 19.022,11 18.071,00 951,11

2.4
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão 

até o 2º KM
m³ 397,86 5,18 2.060,91 1.957,87 103,05

3  INFRAESTRUTURA 
3.1 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão Unid. 6,00 3.338,91 20.033,46 19.031,79 1.001,67
3.2 Lastro e/ou fundação em rachão m3 96,80 131,34 12.713,71 12.078,03 635,69
3.3 Lastro de pedra britada m3 96,80 121,85 11.795,08 11.205,33 589,75
3.4 Colchão de areia m3 48,40 113,33 5.485,17 5.210,91 274,26
3.5 Manta geotextil m2 484,00 14,25 6.897,00 6.552,15 344,85
3.6 Plantio de grama batatais em placas m2 624,00 9,01 5.622,24 5.341,13 281,11
3.7 Execução de Dissipador de Energia (1 Unid.) Unid. 1,00 0,00 0,00

3.7.1 Concreto preparado no local, fck=20,0MPa m³ 5,08  R$             346,84 1.761,95 1.673,85 88,10

3.7.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=500MPa Kg 482,98  R$                7,55 3.646,50 3.464,17 182,32

3.7.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk=600MPa Kg 482,98  R$                8,26 3.989,41 3.789,94 199,47

3.7.4 Forma em madeira comum para fundação m² 18,56  R$               69,48 1.289,55 1.225,07 64,48

3.7.5

Gabião em tela galzanizada com malha de 8/10cm, fio 

diâmetro 2,4mm, independente do formato ou 

utilização

m³ 9,00  R$             601,29 5.411,61 5.141,03 270,58

4  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 

4.1 Tubo de concreto (PA - 2), DN = 600mm m 74,50 158,94 11.841,03 11.248,98 592,05
4.2 Tubo de concreto (PA - 2), DN = 800mm m 149,00 258,35 38.494,15 36.569,44 1.924,71
4.3 Tubo de concreto (PA - 2), DN = 1000mm m 267,50 370,44 99.092,70 94.138,07 4.954,64

4.4
Tubo de Concreto PA-2 Diam.600 mm ( Ramais ) - 

Média 13m por ramal
m 117,00 158,94 18.595,98 17.666,18 929,80

4.5 Assentamento de tubo com diâmetro até 600 mm m 191,50 51,42 9.846,93 9.354,58 492,35

4.6
Assentamento de tubo com diâmetro de 700 mm até 

1500 mm
m 416,50 75,92 31.620,68 30.039,65 1.581,03

4.7 Guia pré-moldada reta tipo PMSP - fck 25MPa m 27,00 41,36 1.116,72 1.060,88 55,84
4.8  Execução de boca de lobo 

4.8.1
Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de 

concreto
Unid. 3,00 2.432,00 7.296,00 6.931,20 364,80

4.8.2 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto Unid. 6,00 3.938,68 23.632,08 22.450,48 1.181,60

4.8.3
Tampão em ferro fundido de Ø 600mm, classe 250 

(ruptura>250KN)
Unid. 6,00 312,30 1.873,80 1.780,11 93,69

4.8.4 Lastro de pedra britada m³ 43,14 121,85 5.256,61 4.993,78 262,83
5  PAVIMENTAÇÃO 

5.1
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a 

quente - (CBUQ)
m³ 10,00 915,88 9.158,80 8.700,86 457,94

5.2 Imprimação betuminosa ligante m² 330,00 5,12 1.689,60 1.605,12 84,48

5.3
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em 

concreto com fck 25 Mpa
m³ 9,00 495,85 4.462,65 4.239,52 223,13

409.098,61 388.643,68 20.454,93 0,00

RESPONSÁVEL LEGAL (1)

RESPONSÁVEL LEGAL (2) - Somente nos casos do 

Proponente Tomador onde mais de um dirigente assina o 

contrato

EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO

E RECURSOS HÍDRICOS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

ANEXO VIII DO MPO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Nº ITEM VALOR TOTAL

FONTE DO RECURSO

valores em R$

VALOR UNITÁRIOUNIDADE QUANT.

data base : CPOS 175 - MAI / 2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TOTAIS

TOTAL GERAL 409.098,61


