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PARA DEFINIÇÃO DA COTA DE ARRASAMENTO (CA) DAS ESTACAS DEVE-

OBS.:

RÁ SER SEGUIDO O CROQUI ABAIXO CONJUNTAMENTE COM O LEVANTA-

MENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ONDE SE TIRA AS COTAS DE NÍVEIS.

O ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E DIRE-

ÇÃO TÉCNICA DA OBRA DEVERÁ SER CONSULTADO TAMBÉM.

DETALHE ESTACA Ø25 ARMADA (x68)

ESC 1:50
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OBSERVAÇÕES: 

1) A ARMAÇÃO DEVERÁ TER ESPAÇADORES

PLÁSTICOS FIXADOS NAS ARMADURAS

LONGITUDINAIS PARA GARANTIR RECO-
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2) TODAS AS BARRAS LONGITUDINAIS

DEVERÃO SER AMARRADAS EM TODOS 

OS ESTRIBOS PARA GARANTIR RIGIDEZ

BRIMENTO DE 5,00CM.

EM TODA ARMAÇÃO DURANTE IÇAMENTO

3) SLUMP 22CM - Fck = 20MPa

CONSUMO DE CIMENTO = 400KG/M³ DE CONCRETO

E CONCRETAGEM.
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   3112    480     5       60B

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO DE AÇO DAS ESTACAS:

AÇO

Peso Total        60B =

Peso Total        50A =

FCK/FYK (MPa) Eci (MPa)

CONCRETO

Ecs (MPa)

AÇO CA-50 500,00 210.000,00

AÇO CA-60 600,00 210.000,00

4) COTA DE ARRASAMENTO (CA) DAS ESTACAS, CONSIDERAR COMO REFERENCIA 

OS NÍVEIS DO PROJETO ARQUITETÔNICO.

1) CONFERIR AS COTAS E NÍVEIS COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.

NOTAS:

2) MEDIDAS DE COTAS EM CENTÍMETROS.

3) CONFERIR AS COTAS, NÍVEIS E LOCAÇÕES COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.

6) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II - MODERADA URBANA.

5) O PROJETO DE ESTRUTURA FOI ELABORADO COM INFORMAÇÕES DO PROJETO

ARQUITETÔNICO, QUALQUER ALTERAÇÃO NA ARQUITETURA OU NA ESTRUTURA

7) SOLICITAR AO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA A VERIFICAÇÃO DE POSIÇÕES

DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO ANTES DE QUALQUER CONCRETAGEM.

8) ESTA SENDO CONSIDERADO QUE JÁ FOI EXECUTADO A TERRAPLENAGEM NO 

TERRENO DEIXANDO-O EM PATAMARES, OU NÍVEIS IGUAIS AO DO PROJETO

ARQUITETÔNICO.

SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO ENGº DE ESTRUTURAS, A RESPONSABILIDADE SE-

RÁ DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA.

10) A CONTRATAÇÃO DE M-D-O, COMPRA DE MATERIAIS, BEM COMO

RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, É EXCLUSIVO DA

CONTRATADA.

ORIENTAÇÕES PARA CONCRETAGEM:

1) O CONCRETO UTILIZADO NAS ESTACAS A/C ENTRE 0,53 E 0,56, E CONSUMO MÍNIMO DE

CIMENTO DE 400kg/m³ (CIMENTO TIPO CPIII), fck   20 MPa, AGREGADO GRAÚDO Nº 1 E SLUMP

2) PREVER UM PERÍODO DE CURA ÚMIDA POR NO MÍNIMO 7 DIAS. 

3) PREVER RÍGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E DE TOLERANCIA DE MEDIDAS NA OBRA.

4) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II - MODERADA URBANA.

5) COBRIMENTO ARMADURAS: a) Lajes: 2,5cm; b) Pilares: 2,5cm; c) Blocos: 3,0cm;

12) O FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DO CONCRETO DAS ESTACAS É DE INTEIRA RES-

PONSABILIDAE DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA.

≥

13) PARA DESAPRUMO DA PERFURAÇÃO DAS ESTACAS MAIOR DO QUE 10% DO SEU 

DIÂMETRO O PROJETISTA DE ESTRUTURAS DEVERÁ SER COMUNICADO.

14) DEVE SER PROCEDIDA LIMPEZA DO SOLO QUE CAI SOBRE A SUPERFÍCIE ANEXA

À ESTACA PARA QUE NÃO OCORRA A QUEDA DE VOLTA PARA A ESCAVAÇÃO.

15) TERMINADA A ESCAVAÇÃO NA COTA DESEJADA, DEVE-SE APILOAR O FUNDO

DA ESCAVAÇÃO COM UM PILÃO AMARRADO EM UMA CORDA, VISANDO COMPACTAR

O SOLO SOLTO NO FUNDO DA ESTACA.

16) PROJETO ELABORADO CONFORME PRESCRIÇÕES DA NORMA NBR-6118/2014.

18) PRAZO RECOMENDADO PARA DESFORMA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS:

Pilares e Faces Laterais de Vigas - 3 dias

Escoramento das lajes e escadas - 28 dias

Fundo das Vigas - 21 dias

9) A EXECUÇÃO DA OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO ENGº RESPONSÁVEL PELA

EXECUÇÃO, DESDE A MARCAÇÃO ATÉ A EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE

CONCRETO E ACABAMENTOS.

11) SOLICITAR AO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ACOMPANHAMENTO DO ESTAQUEA-

MENTO, SEMPRE OBSERVANDO A CARGA NECESSÁRIA, BEM COMO, A VERIFICA-

ÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO E RETIRADA DE ESCORAMENTOS.

DE 22 CM.

d) Estaca: 4,0cm

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

20,00 25.040,00 21.287,40

6) RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (AÇO E CONCRETO) ESPECIFICADOS NESTE PROJETO

SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIOS TECNOLÓGICOS.

7) O FUNDO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONTATO COM O SOLO DEVE SER REGULARI-

ZADO COM LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,00cm, FORMANDO

UMA SUPERFÍCIE PLANA E HORIZONTAL.

8) CONCRETO FCK >=20MPA (NBR-5738, NBR-5739).

9) ESPECIAL ATENÇÃO AO PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E CURA (NBR-12655, NBR-14931).

10) JUNTA DE CONCRETAGEM: NBR-14931.

11) A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DEVERÁ CONTAR COM ACOMPA-

NHAMENTO DE UM TECNOLOGISTA DE CONCRETO.

12) NÃO PODERÃO SER REALIZADOS FUROS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.

13) ATENÇÃO A LIMPEZA, MONTAGEM, COBRIMENTO (USO DE ESPAÇADORES PLÁSTICOS ADE-

QUADOS) E GARANTIA DA POSIÇÃO DAS ARMADURAS ANTES E DURANTE DA CONCRETAGEM

NBR- 14931.

14) CONFERENCIA DAS MEDIDAS E POSIÇÕES, LIMPEZA E ESTANQUEIDADE, SATURAÇÃO DAS 

FORMAS ABSORVENTES (RETIRAR EXCESSO DE ÁGUA), CUIDADO COM O USO DE DESMOL-

DANTES E RETIRADA DAS FORMAS. NÃO RETIRAR ANTES DE 28 DIAS E SEMPRE ACOMPANHA-

DA DOS RESULTADOS DE ENSAIOS (NBR-14931).

15) DESFORMA COM REESCORAMENTO NUNCA ANTES DE 21 DIAS APÓS A DATA DA CON-

CRETAGEM ACOMPANHADA DE RESULTADOS DOS ENSAIOS.

16) AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA CITADAS DEVEM OBEDECER AS NORMAS DA ABNT: NBR-6118,

NBR-8522, NBR-5738, NBR-5739, NBR-12655, NBR-6120, NBR-6122, NBR-6123, NBR-14931 E 

OUTRAS NORMAS APLICÁVEIS AO ASSUNTO.

17) SEGUIR RIGOROSAMENTE AS PRESCRIÇÕES DA NR-18 E OUTRAS NORMAS DE SEGURAN-

ÇA DO TRABALHO.

PERMANENTES:

EMPUXO DO SOLO

CARGAS ATUANTES:

0,25tf/m²

CONCRETO ARMADO 2,50tf/m³

PESO ESPECÍFICO:

ALVENARIAS 1,30tf/m³

     480 kg

   1896 kg

   3072      10     50A   1896

CA: COTA DE ARRASAMENTO DA ESTACA

LEGENDA:

PROJETO ARQUITETÔNICO

CARGA TOTAL 15,00 ton./estaca

TOTAL DE ESTACAS = 76 P/ CARGA ATÉ 15,00tf A COMPRESSÃO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE Ø25cm

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO. DIREITOS RESERVADOS DE 

IMPORTANTE:

ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 9610/98. CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS NOS TERMOS DO 

ARTIGO 111 DA LEI 8.666/93.

REFERÊNCIAS:

2) RELATÓRIO DE SONDAGEM DE SOLOS

NÃO FOI FORNECIDO.

1) PROJETO ARQUITETÔNICO

PREFEITURA DE IBIRAREMA/SP - ENGª ANNA CAROLINA O. C. RIBEIRO - CREA/SP 5061474813 

CARGA TOTAL 15,00 ton./estaca

TOTAL DE ESTACAS = 68 P/ CARGA ATÉ 10,00tf A TRAÇÃO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE Ø25cm - ARMADA

OBSERVAÇÕES: 

1) A ARMAÇÃO DEVERÁ TER ESPAÇADORES

PLÁSTICOS FIXADOS NAS ARMADURAS LONGI-

TUDINAIS PARA GARANTIR RECOBRIMENTO DE 4,00cm.

DETALHE ESTACA Ø25 COMPRESSÃO (x76)

ARRANQUE - 4Ø10
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COTA DE ARRASAMENTO

EMBUTIR 5cm NO BLOCO
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Descrição Aprov.

EMISSÃO INICIAL

RUA JOSÉ PEREIRA ESQ. COM RUA DR. JULIO PRESTES 
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R. CARMO CHADDI, Nº 975 - VL. GASPAR

CEP: 19.880-000 - CÂNDIDO MOTA/SP

CLIENTE

AQUARIUS CONSTRUTORA

MMM

3

Formato

894 x 1200mm

TEL.: (18) 9.9775-3463

estaticaeng@yahoo.com.br

marcelomanfiom@yahoo.com.br

CNPJ: 26.413.024/0001-66
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