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PLANTA DE FORMAS DA FUNDACAO NIVEL +0,00 (EDIFICACAOQ)
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\LASTRO DE CONCRETO MAGRO - ESP.= 3cm
[PICO DO BLOCO DE 2 ESTACAS

FORMA DO BLOCO 2 ESTACAS @ 25 (x10)
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FORMA DO BLOCO 4 ESTACAS @ 25 (x2)
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FORMA DO BLOCO 3 ESTACAS @ 25 (x3)

ESC 1:25

LEGENDA:

VB: VIGA BALDRAME COM SEGCAO INDICADA;
P: PILAR COM SEGAO INDICADA;

B: BLOCO DE FUNDAGAO COM SEGAO INDICADA,;
ESTACA - PARA DETALHES VER PRANCHA TRU 01

|:| PILAR OU SECAO DO PILAR QUE NASCE;
7 x .
PILAR OU SECAO DO PILAR QUE CONTINUA;

. PILAR OU SECAO DO PILAR QUE MORRE:
.

( QUANTITATIVOS - NIVEL +0,00

~

FORMAS (m?)] CONCRETO (m?)
VIGAS 89,73 6,10

BLOCOS 28,50 6,22

PILARES 26,40 1,32

TOTAL 144 63 13,64

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS:

FCK/FYK (MPa) | Eci (MPa) Ecs (MPa)
CONCRETO 25,00 28.000,00 23.800,00
ACO CA-50 500,00 210.000,00
[ACO CA-60 600,00 210.000,00
,
CARGAS ATUANTES:
PERMANENTES:

EMPUXO DO SOLO

PESO ESPECIFICO:

CONCRETO ARMADO
ALVENARIAS

-

0,25tf/m?

2,50tf/m?
1,30tf/m?

ORIENTACOES PARA CONCRETAGEM:

AGREGADO GRAUDO N° 1 E SLUMP DE 5+1 CM.
2) PREVER UM PERIODO DE CURA UMIDA POR NO MINIMO 7 DIAS.

4) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - MODERADA URBANA.

d) Estaca: 5,0cm

SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIOS TECNOLOGICOS.
UMA SUPERFICIE PLANA E HORIZONTAL.

8) CONCRETO FCK >=25MPA (NBR-5738, NBR-5739).

ADENSAMENTO E CURA (NBR-12655, NBR-14931).
10) JUNTA DE CONCRETAGEM: NBR-14931.

NHAMENTO DE UM TECNOLOGISTA DE CONCRETO.
12) NAO PODERAO SER REALIZADOS FUROS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.

NBR- 14931.

DA DOS RESULTADOS DE ENSAIOS (NBR-14931).

CRETAGEM ACOMPANHADA DE RESULTADOS DOS ENSAIOS.

OUTRAS NORMAS APLICAVEIS AO ASSUNTO.

CA DO TRABALHO.

18) PRAZO RECOMENDADO PARA DESFORMA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
Pilares e Faces Laterais de Vigas - 3 dias

Escoramento das lajes e escadas - 28 dias

L Fundo das Vigas - 21 dias

1) O CONCRETO UTILIZADO NAS VIGAS E BLOCOS DEVE TER FATOR AGUA-CIMENTO
0,53 E 0,56, E CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 350kg/m*® (CIMENTO TIPO CPIll), fck>25MPa,

3) PREVER RIGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E DE TOLERANCIA DE MEDIDAS NA OBRA.

5) COBRIMENTO ARMADURAS: a) Lajes: 2,0cm; b) Vigas/Pilares: 2,5cm; c) Blocos: 3,0cm;

6) RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (ACO E CONCRETO) ESPECIFICADOS NESTE PROJETO

7) O FUNDO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONTATO COM O SOLO DEVE SER REGULARI-
ZADO COM LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA MINIMA DE 3,00cm, FORMANDO

9) ESPECIAL ATENGAO AO PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO, TRANSPORTE, LANGAMENTO

11) A EXECUGAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DEVERA CONTAR COM ACOMPA-

13) ATENGAO A LIMPEZA, MONTAGEM, COBRIMENTO (USO DE ESPAGADORES PLASTICOS ADE-
QUADOS) E GARANTIA DA POSIGAO DAS ARMADURAS ANTES E DURANTE DA CONCRETAGEM

14) CONFERENCIA DAS MEDIDAS E POSICOES, LIMPEZA E ESTANQUEIDADE, SATURACAO DAS
FORMAS ABSORVENTES (RETIRAR EXCESSO DE AGUA), CUIDADO COM O USO DE DESMOL-
DANTES E RETIRADA DAS FORMAS. NAO RETIRAR ANTES DE 28 DIAS E SEMPRE ACOMPANHA-
15) DESFORMA COM REESCORAMENTO NUNCA ANTES DE 21 DIAS APOS A DATA DA CON-

16) AS ESPECIFICAGCOES ACIMA CITADAS DEVEM OBEDECER AS NORMAS DA ABNT: NBR-6118,
NBR-8522, NBR-5738, NBR-5739, NBR-12655, NBR-6120, NBR-6122, NBR-6123, NBR-14931 E

17) SEGUIR RIGOROSAMENTE AS PRESCRICOES DA NR-18 E OUTRAS NORMAS DE SEGURAN-

'NOTAS:

1) CONFERIR AS COTAS E NIVEIS COM O PROJETO ARQUITETONICO.

2) MEDIDAS DE COTAS EM CENTIMETROS.

3) CONFERIR AS COTAS, NIVEIS E LOCAGOES COM O PROJETO ARQUITETONICO.
4) COTA DE ARRASAMENTO (CA) DAS ESTACAS, CONSIDERAR COMO REFERENCIA
OS NIVEIS DO PROJETO ARQUITETONICO.

5) O PROJETO DE ESTRUTURA FOI ELABORADO COM INFORMAGCOES DO PROJETO
ARQUITETONICO, QUALQUER ALTERACAO NA ARQUITETURA OU NA ESTRUTURA
SEM PREVIA COMUNICACAO AO ENG° DE ESTRUTURAS, A RESPONSABILIDADE SE-
RA DO RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA OBRA.

6) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - MODERADA URBANA.

7) SOLICITAR AO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA A VERIFICAGAO DE POSIGOES
DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO ANTES DE QUALQUER CONCRETAGEM.
8) ESTA SENDO CONSIDERADO QUE JA FOI EXECUTADO A TERRAPLENAGEM NO
TERRENO DEIXANDO-O EM PATAMARES, OU NIVEIS IGUAIS AO DO PROJETO
ARQUITETONICO.

9) A EXECUGCAO DA OBRA E DE RESPONSABILIDADE DO ENG® RESPONSAVEL PELA
EXECUCAO, DESDE A MARCACAO ATE A EXECUCAO DOS ELEMENTOS DE
CONCRETO E ACABAMENTOS.

10) A CONTRATACAO DE M-D-O, COMPRA DE MATERIAIS, BEM COMO
(F%gﬁ%lil'&ll_llylA%l\ATO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, E EXCLUSIVO DA

11) SOLICITAR AO RESPONSAVEL TECNICO O ACOMPANHAMENTO DO ESTAQUEA-
MENTO, SEMPRE OBSERVANDO A CARGA NECESSARIA, BEM COMO, A VERIFICA-
LQAO DE TODAS AS PECAS DE CONCRETO E RETIRADA DE ESCORAMENTOS.

REFERENCIAS:

1) PROJETO ARQUITETONICO

2)_RELATORIO DE SONDAGEM DE SOLOS
\_NAO FOI FORNECIDO.

PREFEITURA DE IBIRAREMA/SP - ENG® ANNA CAROLINA O. C. RIBEIRO - CREA/SP 5061474813

IMPORTANTE:

|ARTIGO 111 DA LEI 8.666/93.

E PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO. DIREITOS RESERVADOS DE
ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 9610/98. CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS NOS TERMOS DO

3 \

2

1

0 | 16/03/2020 |[EMISSAO INICIAL MMM
Bev Data Descricao Aproy
II o R. CARMO CHADDI, N° 975 - VL. GASPAR

E E T n T I : n CEP: 19.880-000 - CANDIDO MOTA/SP
CNPJ: 26.413.024/0001-66
TEL.: (18) 9.9775-3463
lomanfi hoo.com.b

. PROJETOS LTDA T ttcaeno@yatoocombr
( ASSUNTO PRANCHA N® |
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

CLIENTE

AQUARIUS CONSTRUTORA T RU
OBRA

CONSTRUCAO DE UM CRI EM IBIRAREMA

LOCAL

RUA JOSE PEREIRA ESQ. COM RUA DR. JULIO PRESTES

03

TiTULO
PLANTA DE FORMAS DA FUNDAGAO NIVEL +0,00 (EDIFICAGAO)

REV. N°

00

Data Autor do Projeto Proprietario Desenho
16/03/2020 CRI-TRU-FUN-FOR2-R00
Escala Eng® Civil Marcelo Manfio Maia Aquarius Construtora Formato
\__INDICADAICREA/SP 5062319196 729 x 1000mm J
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