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'LEGENDA:

L. SENTIDO E ESPESSURA DA LAJE PRE-FABRICADA COM LAJOTA CERAMICA - h=12cm
h=12cm L: laje forro esp.=12 - carga total=300kgf
carga acidental=60kgf

V: VIGA DE CONCRETO ARMADO COM SEGCAO INDICADA,;
P: PILAR DE CONCRETO ARMADO COM SEGAO INDICADA;

——— VIGA NORMAL COM SEGAO INDICADA;
/" VIGA INVERTIDA COM SEGAO INDICADA.

|:| PILAR OU SECAO DO PILAR QUE NASCE;
2 x .
PILAR OU SECAO DO PILAR QUE CONTINUA;

. PILAR OU SEGCAO DO PILAR QUE MORRE;
\

( QUANTITATIVOS:

FORMAS (m?)] CONCRETO (m?)
VIGAS 39,81 1,99
PILARES 16,66 0,86
TOTAL 56,47 2,85

'ORIENTACOES PARA CONCRETAGEM:

1) O CONCRETO UTILIZADO NAS VIGAS, PILARES E LAJES DEVE TER FATOR AGUA-CIMENTO
0,53 E 0,56, E CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 400kg/m* (CIMENTO TIPO CPIll), fck>=30MPa,
AGREGADO GRAUDO N° 1 E SLUMP DE 5+1 CM.

2) PREVER UM PERIODO DE CURA UMIDA POR NO MINIMO 7 DIAS.

3) PREVER RIiGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E DE TOLERANCIA DE MEDIDAS NA OBRA.

4) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - MODERADA URBANA.

5) COBRIMENTO ARMADURAS: a) Lajes: 2,5cm; b) Vigas/Pilares: 2,5cm; c) Blocos: 3,0cm;

d) Estaca: 4,0cm

6) RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (ACO E CONCRETO) ESPECIFICADOS NESTE PROJETO
SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIOS TECNOLOGICOS.

7) O FUNDO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONTATO COM O SOLO DEVE SER REGULARI-
ZADO COM LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA MINIMA DE 3,00cm, FORMANDO
UMA SUPERFICIE PLANA E HORIZONTAL.

8) CONCRETO FCK >=30MPA (NBR-5738, NBR-5739).

9) ESPECIAL ATENCAO AO PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO
ADENSAMENTO E CURA (NBR-12655, NBR-14931).

10) JUNTA DE CONCRETAGEM: NBR-14931.

11) A EXECUGAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DEVERA CONTAR COM ACOMPA-
NHAMENTO DE UM TECNOLOGISTA DE CONCRETO.

12) NAO PODERAO SER REALIZADOS FUROS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.

13) ATENGAO A LIMPEZA, MONTAGEM, COBRIMENTO (USO DE ESPACADORES PLASTICOS ADE-
QUADOS) E GARANTIA DA POSICAO DAS ARMADURAS ANTES E DURANTE DA CONCRETAGEM
NBR- 14931.

14) CONFERENCIA DAS MEDIDAS E POSIGCOES, LIMPEZA E ESTANQUEIDADE, SATURAGCAO DAS
FORMAS ABSORVENTES (RETIRAR EXCESSO DE AGUA), CUIDADO COM O USO DE DESMOL-
DANTES E RETIRADA DAS FORMAS. NAO RETIRAR ANTES DE 28 DIAS E SEMPRE ACOMPANHA-
DA DOS RESULTADOS DE ENSAIOS (NBR-14931).

15) DESFORMA COM REESCORAMENTO NUNCA ANTES DE 21 DIAS APOS A DATA DA CON-
CRETAGEM ACOMPANHADA DE RESULTADOS DOS ENSAIOS.

16) AS ESPECIFICAGOES ACIMA CITADAS DEVEM OBEDECER AS NORMAS DA ABNT: NBR-6118,
NBR-8522, NBR-5738, NBR-5739, NBR-12655, NBR-6120, NBR-6122, NBR-6123, NBR-14931 E
OUTRAS NORMAS APLICAVEIS AO ASSUNTO.

17) SEGUIR RIGOROSAMENTE AS PRESCRIGOES DA NR-18 E OUTRAS NORMAS DE SEGURAN-
CA DO TRABALHO.

18) PRAZO RECOMENDADO PARA DESFORMA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
Pilares e Faces Laterais de Vigas - 3 dias

Escoramento das lajes e escadas - 28 dias

L Fundo das Vigas - 21 dias

'NORMAS DE REFERENCIAS:

** PROJETO

NBR 6118/2014 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

NBR 6122/2010 - PROJETO DE FUNDAGOES

NBR 6123/1988 - FORCAS DEVIDO AO VENTO

NBR 8681/2003 - ACOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO

** EXECUGAO E CONTROLE TECNOLOGICO

NBR 14931 - EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

NBR 12654 - CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO
NBR 12655 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND

NBR 6892 - MATERIAIS METALICOS - ENSAIO DE TRAGAO

NBR 7480 - ACO DESTINADO A ARMADURAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

**  PREVENGAO DE AGOES DELETERIAS AO CONCRETO
NBR 15577/2008 - AGREGADOS - REATIVIDADE ALCALI-AGRAGADO - PARTE 1

\

'ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS:

FCK/FYK (MPa) | Eci (MPa) Ecs (MPa)
CONCRETO 30,00 30.672,46 26.071,59

ACO CA-50 500,00 210.000,00
ACO CA-60 600,00 210.000,00

' CARGAS ATUANTES:

PERMANENTES:
EMPUXO DO SOLO 0,25tf/m?

PESO ESPECIFICO:

CONCRETO ARMADO 2,50tf/m?®
\ ALVENARIAS 1,30tf/m3

(NOTAS:

1) CONFERIR AS COTAS E NiVEIS COM O PROJETO ARQUITETONICO.
2) MEDIDAS DE COTAS EM CENTIMETROS.
3) CONFERIR AS COTAS, NIVEIS E LOCAGOES COM O PROJETO ARQUITETONICO.

4) COTA DE ARRASAMENTO (CA) DAS ESTACAS, CONSIDERAR COMO REFERENCIA
OS NIVEIS DO PROJETO ARQUITETONICO.

5) O PROJETO DE ESTRUTURA FOI ELABORADO COM INFORMAGOES DO PROJETO
ARQUITETONICO, QUALQUER ALTERAGAO NA ARQUITETURA OU NA ESTRUTURA
SEM PREVIA COMUNICACAO AO ENG° DE ESTRUTURAS, A RESPONSABILIDADE SE-
RA DO RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA OBRA.

6) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - MODERADA URBANA.
7) SOLICITAR AO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA A VERIFICAGAO DE POSIGOES
DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO ANTES DE QUALQUER CONCRETAGEM.

8) ESTA SENDO CONSIDERADO QUE JA FOI EXECUTADO A TERRAPLENAGEM NO
TERRENO DEIXANDO-O EM PATAMARES, OU NIVEIS IGUAIS AO DO PROJETO
ARQUITETONICO.

9) A EXECUCAO DA OBRA E DE RESPONSABILIDADE DO ENG° RESPONSAVEL PELA
EXECUCAO, DESDE A MARCACAO ATE A EXECUCAO DOS ELEMENTOS DE
CONCRETO E ACABAMENTOS.

1(|)_:) A CONTRATACAO DE M-D-O, COMPRA DE MATERIAIS, BEM COMO
EO%?IF_{'X%%\ATO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, E EXCLUSIVO DA

REFERENCIAS:

.
1) PROJETO ARQUITETONICO
PREFEITURA DE IBIRAREMA/SP - ENG# ANNA CAROLINA O. C. RIBEIRO - CREA/SP 5061474813

2)~RELATORIO DE SONDAGEM DE SOLOS
\_NAO FOI FORNECIDO.

IMPORTANTE:

E PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO. DIREITOS RESERVADOS DE
ACORDO COM A LE| FEDERAL N° 9610/98. CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS NOS TERMOS DO
| ARTIGO 111 DA LEI 8.666/93.
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R. CARMO CHADDI, N° 975 - VL. GASPAR
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CEP: 19.880-000 - CANDIDO MOTA/SP
CNPJ: 26.413.024/0001-66
TEL.: (18) 9.9775-3463
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PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

CLIENTE

OBRA

LOCAL

RUA JOSE PEREIRA ESQ. COM RUA DR. JULIO PRESTES

( ASSUNTO PRANCHA N°

AQUARIUS CONSTRUTORA TRU
CONSTRUCAO DE UM CRI EM IBIRAREMA 1 2

~
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Data Autor do Projeto Proprietario Desenho
16/03/2020 CRI-TRU-494-FOR-R00
Escala Eng° Civil Marcelo Manfio Maia Aquarius Construtora Formato
\__INDICADAICREA/SP 5062319196 686 x 830mm J
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