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PLANTA DE LOCACAO DAS ESTACAS

ESC 1: 50

OBSERVAGOES:
1) A ARMAGAO DEVERA TER

ESPACADORES

PLASTICOS FIXADOS NAS ARMADURAS LONGI-
TUDINAIS PARA GARANTIR RECOBRIMENTO DE 4,00cm.

ARRANQUE - 4310

EMBUTIR 5cm NO BLOCO

COTA DE ARRASAMENT&

[]

40cm no Bloco

LI

200.00

VARIAVEL

VARIAVEL

ﬁ 17.00

2025 C/15 - C=66

DETALHE ESTACA @25 COMPRESSAO (x76)

ESC 1:50

EMBUTIR 5cm NO BLOCO

COTA DE ARRASAMENTO\'

45.00 |

T <+

=689

5N1g10-C

~qiNENNNENNEENEENEENERINEENEEN

VARIAVEL CONFORME CARGA

=93

645
47N2@5C/12-C

=VAR

IN3 @5 c/20-C

0.31

CORTE A

ESC 1:50

Ox

47 N2 @5 C/12 - C=66

OBSERVAGOES:

1) A ARMACAO DEVERA TER ESPAGADORES
PLASTICOS FIXADOS NAS ARMADURAS
LONGITUDINAIS PARA GARANTIR RECO-
BRIMENTO DE 5,00CM.

2) TODAS AS BARRAS LONGITUDINAIS
DEVERAO SER AMARRADAS EM TODOS
OS ESTRIBOS PARA GARANTIR RIGIDEZ
EM TODA ARMAGAO DURANTE ICAMENTO
E CONCRETAGEM.

3) SLUMP 22CM - Fck = 20MPa
CONSUMO DE CIMENTO = 400KG/M* DE CONCRETO

DETALHE ESTACA @25 ARMADA (x68)

ESC 1:50

OBS.:

PARA DEFINICAO DA COTA DE ARRASAMENTO (CA) DAS ESTACAS DEVE-
RA SER SEGUIDO O CROQUI ABAIXO CONJUNTAMENTE COM O LEVANTA-
MENTO PLANIALTIMETRICO DE ONDE SE TIRA AS COTAS DE NIVEIS.

O ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSAVEL PELA EXECUGAO E DIRE-
CAO TECNICA DA OBRA DEVERA SER CONSULTADO TAMBEM.

*\/\*

BALDRAME

TOPO ALVENARIA DE EMBASAMENTO

30

TOPO DOS BLOCOS

"

VARIAVEL

FUNDO DA VB

COTA DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO - ESP.= 3cm

ARRASAMENTO DAS ESTACAS (x93)

ESC 1:25

E4=E5=E10=E13=E16=E21=E31=E32=E35=E36=E37=E42=E43=E48=E62=E63=E64=E69=E70=75=E76=E83=E84
E85=E97=E98=E103=E104=E109=E110=E113=E114=E125=E126=E127=E130=E131=E134=E135=E138=E139
E140=E141=E142=E143=E144=E145=E146=E147=E148

PISO INTERNO ACABADO -

EMBASAMENTO

VEM DA ARQUITETURA
[ T T 1T

TOPO ALVENARIA DE EMBASAMENTO

30

BALDRAME T T T T T T T ]

TOPO DAS VIGAS BALDRAMES

ESC 1:25

COTA DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS

IF

LASTRO DE CONCRETO MAGRO - ESP.= 3cm

ARRASAMENTO DAS ESTACAS S/ BLOCO (x51)

LEGENDA:

¢
S

PROJETO ARQUITETONICO

CA: COTA DE ARRASAMENTO DA ESTACA

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE @25cm
CARGA TOTAL 15,00 ton./estaca ]
TOTAL DE ESTACAS = 76 P/ CARGA ATE 15,00tf A COMPRESSAO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE @25cm - ARMADA
CARGA TOTAL 15,00 ton./estaca ]
TOTAL DE ESTACAS = 68 P/ CARGA ATE 10,00tf A TRACAO

RESUMO DE ACO DAS ESTACAS:

ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
60B 5 3112 480
50A 10 3072 1896
Peso Total 60B = 480 kg
\ Peso Total 50A = 1896 kg

'ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS:

FCK/FYK (MPa) | Eci (MPa) Ecs (MPa)
CONCRETO 20,00 25.040,00 21.287,40
ACO CA-50 500,00 210.000,00
[ACO CA-60 600,00 210.000,00

'CARGAS ATUANTES:

PERMANENTES:
EMPUXO DO SOLO

PESO ESPECIFICO:
CONCRETO ARMADO
ALVENARIAS

.

0,25tf/m?

2,50tf/m?
1,30tf/m?

ORIENTACOES PARA CONCRETAGEM:

DE 22 CM.

5)
d) Estaca: 4,0cm

NBR- 14931.

DA DOS RESULTADOS DE ENSA

CA DO TRABALHO.

I0S (NBR-14931).

1) O CONCRETO UTILIZADO NAS ESTACAS A/C ENTRE 0,53 E 0,56, E CONSUMO MINIMO DE
CIMENTO DE 400kg/m® (CIMENTO TIPO CPIll), fck 220 MPa, AGREGADO GRAUDO N° 1 E SLUMP

2) PREVER UM PERIODO DE CURA UMIDA POR NO MINIMO 7 DIAS.

3) PREVER RIGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E DE TOLERANCIA DE MEDIDAS NA OBRA.
4) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - MODERADA URBANA.

COBRIMENTO ARMADURAS: a) Lajes: 2,5cm; b) Pilares: 2,5cm; c) Blocos: 3,0cm;

6) RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (ACO E CONCRETO) ESPECIFICADOS NESTE PROJETO
SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIOS TECNOLOGICOS.

7) O FUNDO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONTATO COM O SOLO DEVE SER REGULARI-
ZADO COM LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA MINIMA DE 3,00cm, FORMANDO
UMA SUPERFICIE PLANA E HORIZONTAL.

8) CONCRETO FCK >=20MPA (NBR-5738, NBR-5739).
9) ESPECIAL ATENGAO AO PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO, TRANSPORTE, LANGAMENTO
ADENSAMENTO E CURA (NBR-12655, NBR-14931).
10) JUNTA DE CONCRETAGEM: NBR-14931.

11) A EXECUGAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DEVERA CONTAR COM ACOMPA-
NHAMENTO DE UM TECNOLOGISTA DE CONCRETO.
12) NAO PODERAO SER REALIZADOS FUROS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.

13) ATENGAO A LIMPEZA, MONTAGEM, COBRIMENTO (USO DE ESPAGADORES PLASTICOS ADE-
QUADOS) E GARANTIA DA POSICAO DAS ARMADURAS ANTES E DURANTE DA CONCRETAGEM

14) CONFERENCIA DAS MEDIDAS E POSICOES, LIMPEZA E ESTANQUEIDADE, SATURACAO DAS
FORMAS ABSORVENTES (RETIRAR EXCESSO DE AGUA), CUIDADO COM O USO DE DESMOL-
DANTES E RETIRADA DAS FORMAS. NAO RETIRAR ANTES DE 28 DIAS E SEMPRE ACOMPANHA-

15) DESFORMA COM REESCORAMENTO NUNCA ANTES DE 21 DIAS APOS A DATA DA CON-
CRETAGEM ACOMPANHADA DE RESULTADOS DOS ENSAIOCS.
16) AS ESPECIFICAGOES ACIMA CITADAS DEVEM OBEDECER AS NORMAS DA ABNT: NBR-6118,
NBR-8522, NBR-5738, NBR-5739, NBR-12655, NBR-6120, NBR-6122, NBR-6123, NBR-14931 E

OUTRAS NORMAS APLICAVEIS AO ASSUNTO.
17) SEGUIR RIGOROSAMENTE AS PRESCRIGCOES DA NR-18 E OUTRAS NORMAS DE SEGURAN-

Pilares e Faces Laterais de Vigas -
Escoramento das lajes e escadas -
g Fundo das Vigas - 21 dias

3 dias
28 dias

18) PRAZO RECOMENDADO PARA DESFORMA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

7

NOTAS:

ARQUITETONICO.

1) CONFERIR AS COTAS E NIVEIS COM O PROJETO ARQUITETONICO.
2) MEDIDAS DE COTAS EM CENTIMETROS.
3) CONFERIR AS COTAS, NiVEIS E LOCAGOES COM O PROJETO ARQUITETONICO.

4) COTA DE ARRASAMENTO (CA) DAS ESTACAS, CONSIDERAR COMO REFERENCIA
OS NIVEIS DO PROJETO ARQUITETONICO.

5) O PROJETO DE ESTRUTURA FOI ELABORADO COM INFORMAGOES DO PROJETO
ARQUITETONICO, QUALQUER ALTERACAO NA ARQUITETURA OU NA ESTRUTURA

SEM PREVIA COMUNICACAO AO ENG° DE ESTRUTURAS, A RESPONSABILIDADE SE-
RA DO RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA OBRA.

6) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - MODERADA URBANA.

7) SOLICITAR AO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA A VERIFICACAO DE POSIGOES
DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO ANTES DE QUALQUER CONCRETAGEM.

8) ESTA SENDO CONSIDERADO QUE JA FOI EXECUTADO A TERRAPLENAGEM NO
TERRENO DEIXANDO-O EM PATAMARES, OU NIVEIS IGUAIS AO DO PROJETO

CONCRETO E ACABAMENTOS.

9) A EXECUCAO DA OBRA E DE RESPONSABILIDADE DO ENG® RESPONSAVEL PELA
EXECUGAO, DESDE A MARCACAO ATE A EXECUCAO DOS ELEMENTOS DE

RECOLHIMENTO DOS ENCARGO
CONTRATADA.

10) A CONTRATACAO DE M-D-O, COMPRA DE MATERIAIS, BEM COMO
S SOCIAIS E TRABALHISTAS, E EXCLUSIVO DA

11) SOLICITAR AO RESPONSAVEL TECNICO O ACOMPANHAMENTO DO ESTAQUEA-
MENTO, SEMPRE OBSERVANDO A CARGA NECESSARIA, BEM COMO, A VERIFICA-
CAO DE TODAS AS PECAS DE CONCRETO E RETIRADA DE ESCORAMENTOS.

12) O FORNECIMENTO E LANGAMENTO DO CONCRETO DAS ESTACAS E DE INTEIRA RES-
PONSABILIDAE DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUCAO DA OBRA.

13) PARA DESAPRUMO DA PERFURAGAO DAS ESTACAS MAIOR DO QUE 10% DO SEU
DIAMETRO O PROJETISTA DE ESTRUTURAS DEVERA SER COMUNICADO.

14) DEVE SER PROCEDIDA LIMPEZA DO SOLO QUE CAl SOBRE A SUPERFiCJE ANEXA
A ESTACA PARA QUE NAO OCORRA A QUEDA DE VOLTA PARA A ESCAVACAO.

15) TERMINADA A ESCAVAQAQ NA COTA DESEJADA, DEVE-SE APILOAR O FUNDO
DA ESCAVACAO COM UM PILAO AMARRADO EM UMA CORDA, VISANDO COMPACTAR
O SOLO SOLTO NO FUNDO DA ESTACA.

16) PROJETO ELABORADO CONFORME PRESCRICOES DA NORMA NBR-6118/2014.

REFERENCIAS:

1) PROJETO ARQUITETONICO

NAO FOI FORNECIDO.

~

PREFEITURA DE IBIRAREMA/SP - ENG* ANNA CAROLINA O. C. RIBEIRO - CREA/SP 5061474813
2) RELATORIO DE SONDAGEM DE SOLOS

IMPORTANTE:

| ARTIGO 111 DA LEI 8.666/93.

E PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO. DIREITOS RESERVADOS DE
ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 9610/98. CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS NOS TERMOS DO

3 A
2
1

0 | 16/03/2020 |[EMISSAQ INICIAL MMM

Bev Data Descrigao Aprob

- o )

R. CARMO CHADDI, N° 975 - VL. GASPAR

CEP: 19.880-000 - CANDIDO MOTA/SP
CNPJ: 26.413.024/0001-66
TEL.: (18) 9.9775-3463
P R o J E T o s L T D A marcelomanfiom@yahoo.com.br
\= estaticaeng@yahoo.com.br y,
( ASSUNTO PRANCHA N° |

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

CLIENTE

AQUARIUS CONSTRUTORA

OBRA

CONSTRUCAO DE UM CRI EM IBIRAREMA

TRU

LOCAL

RUA JOSE PEREIRA ESQ. COM RUA DR. JULIO PRESTES

01

TiTULO

PLANTA DE LOCACAO DE ESTACAS

REV. N°

Data
16/03/2020

Autor do Projeto

Proprietario

Desenho

CRI-TRU-FUN-LOC-R00

Escala
\_INDICADA

Eng° Civil Marcelo Manfio Maia
CREA/SP 5062319196

Aquarius Construtora

Formato
894 x 1200mm
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