
Obra: Drenagem - Galeria de Águas Pluviais

Município de Ibirarema

Local: Avenida Deputado Nelson Fernandes

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 PREÇO UNIT. 

(R$) 

 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

1.0 OBRA DE DRENAGEM - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
1.1 97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 3821,27 19,06R$                22,87R$                87.400,18R$                

1.2 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M³ 35,00 8,99R$                  10,79R$                377,58R$                      

1.3 102311

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 2,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M³ 3147,00 12,24R$                14,69R$                46.223,14R$                

1.4 102305

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M³ 2900,00 7,73R$                  9,28R$                  26.900,40R$                

1.5 94306
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
M³ 1930,00 58,05R$                69,66R$                134.443,80R$              

1.6 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M³ 1620,00 83,19R$                99,83R$                161.721,36R$              

1.7 11.18.020 Lastro de areia M³ 305,70 233,55R$              280,26R$              85.676,02R$                

1.9 92824
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
M 504,76 98,94R$                118,73R$              59.929,15R$                

1.11 92826
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
M 153,25 131,60R$              157,92R$              24.201,24R$                

1.13 92828
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
M 235,00 169,54R$              203,45R$              47.810,28R$                

1.14 92830
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
M 47,00 210,34R$              252,41R$              11.863,18R$                

1.15 92816
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
M 1229,20 809,49R$              971,39R$              1.194.027,41R$           

1.17 49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UNID. 9,00 7.692,12R$           9.230,54R$           83.074,90R$                

1.18 97950
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
UNID. 16,00 3.107,37R$           3.728,84R$           59.661,50R$                

1.19 97951
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020
UNID. 1,00 2.805,50R$           3.366,60R$           3.366,60R$                   

1.20 99280
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO 

= 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
UNID. 7,00 1.987,20R$           2.384,64R$           16.692,48R$                

1.21 99283
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020
M 0,35 1.127,29R$           1.352,75R$           473,46R$                      

1.22 99292
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018
UNID. 2,00 2.451,47R$           2.941,76R$           5.883,53R$                   

1.23 99293
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 1 M. AF_12/2020
M 0,10 1.369,01R$           1.642,81R$           164,28R$                      

1.24 99242
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018
UNID. 4,00 2.913,63R$           3.496,36R$           13.985,42R$                

1.25 99243
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020
M 0,20 1.610,66R$           1.932,79R$           386,56R$                      

1.26 102142
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, 

PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
UNID. 22,00 2.467,74R$           2.961,29R$           65.148,34R$                

1.27 6243 TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE CLASSE D400 CARGA MÁXIMA 40T DIÂMETRO DE 600MM REDONDO, REDE PLUVIAL UNID. 12,00 570,00R$              684,00R$              8.208,00R$                   

2.137.618,79R$           

2.0 DISSIPADOR

2.1 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 12,00 3,79R$                4,55R$                  54,58R$                        

SUBTOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BASE
BDI: 20,00%

DATA BASE: SINAPI 04/2023



2.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,36 173,29R$           207,95R$              74,86R$                        

2.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 14,73 11,28R$              13,54R$                199,39R$                      

2.4 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 32,54 246,64R$           295,97R$              9.630,80R$                   

2.5 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 10,81 458,31R$           549,97R$              5.945,20R$                   

2.6 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 10,81 113,42R$           136,10R$              1.471,28R$                   

2.7 08.10.060 Enrocamento com pedra assentada M3 4,82 517,90R$           621,48R$              2.995,53R$                   

20.371,64R$                

3.0 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
3.1 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M² 3412,00 14,40R$                17,28R$                58.959,36R$                

3.2 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M² 3412,00 7,22R$                  8,66R$                  29.561,57R$                

3.3 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019
M³ 170,60 1.463,64R$           1.756,37R$           299.636,38R$              

3.4 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M³XKM 105,00 2,85R$                  3,42R$                  359,10R$                      

388.516,41R$              

2.546.506,84R$     

Eng. Eduardo Devito Davoli

CREA/SP 5061984575
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