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IBIRAREMA MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO – TERRA DA LINGUIÇA 

“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

 
DADOS TÉCNICOS 

 
 
 
PREZADO SR’s. 
SETOR LICITATORIO 
REF. DADOS TÉCNICOS LICITAÇÃO 
ASS. CENTRO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO 
 

Eu, JÉSSICA GOMES DA COSTA, Engenheira Civil, 

CREA/SP n°. 5070149137, responsável do Setor de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Ibirarema estado de São Paulo, venho através deste apresentar 

os dados técnicos para abertura de licitação. 

OBJETO: CENTRO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO 

FONTE DO RECURSO: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES 

DIFUSOS 

VALOR REPASSE: R$821.392,38; 

VALOR CONTRAPARTIDA: R$203.078,63; 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 540 DIAS; 

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA A SER SOLICITADO ACERVO 

 

 Tinta acrílica em massa (1610,0m²) 

 Revestimento cerâmico em placa esmaltada (510,0m²) 

 Telhamento em chapa de aço pré pintada com epóxi e poliéster, perfil 

ondulado, com espessura de 0,50mm (300m²) 

 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM A-36, sem 

pintura (3900kg). 

Ibirarema 20 de fevereiro de 2024. 

JÉSSICA GOMES DA COSTA 
ENGENHEIRA CIVIL 

CREA/SP 5070149137 
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 
 
 
 

Órgão: Assistência Social 

Divisão Requisitante: Social 

Responsável pela Demanda:  Miriam Borges de Freitas 

E-mail: servicosocial@ibirarema.sp.gov.br Telefone: (14) 99825-5566 

 
 

1. Modalidade   

Concorrência eletrônica 

  

2. Quantidade estimada  

Reforma de 433,37m² do prédio do Centro de Reabilitação do Idoso.  

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a entrega do produto (s) 

A execução deverá ser iniciada em no máximo 5 dias úteis após a emissão 
da Ordem de Início de Serviço, e finalizada em até no máximo 365 dias. 

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o 
responsável pela fiscalização. 

Gestor do Processo:  Responsável pela fiscalização:  
Miriam Borges de Freitas Edilson de Souza 

 
Ibirarema, 20 de fevereiro de 2024 

 
____________________________ 

Miriam Borges de Freitas  

Gestora do Fundo da Assistência Social 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

OBJETO: CENTRO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO DE IBIRAREMA 

LOCAL:  RUA JOSÉ PEREIRA ESQUINA COM DR. JULIO PRESTES 

 

1) NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO  

Os serviços de reforma no Centro de Reabilitação do 

Idoso de Ibirarema são de extrema relevância para municipalidade visto 

a necessidade de integração dos idosos na sociedade, bem como na 

colaboração para práticas esportivas de ginásticas, natação e outras. 

 Dessa maneira, o escopo desse projeto é a 

construção de uma piscina, e salas de ginástica no Centro de 

Reabilitação do Idoso, de maneira a propiciar a criação de um ambiente 

propício a prática de atividades físicas. 

 

2) PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 

A contratação pretendida está prevista no Plano de 

Contratações Anual do Município de Ibirarema/SP, estando assim 

alinhada com o planejamento desta Administração. 

 

3) REQUISITOS ESPECIAIS DE CONTRATAÇÃO 

a) Descrição do Local: O objeto desse 

contrato refere-se Centro de Reabilitação do Idoso, que está 

localizado na Rua José Pereira esquina com Dr. Júlio Prestes, no 

município de Ibirarema/SP. 

b) Prazo: O prazo para execução desse 

objeto é de 365 dias. 

c) Padrões mínimos de qualidade 

exigidos:  

o As áreas de intervenção deverão apresentar estado 

de conservação impecável, seguindo todas as boas 
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práticas construtivas e metodologias de execução 

conforme legislação vigente; 

o Os serviços de infraestrutura e superestrutura 

deverão garantir a estabilidade e segurança da 

estrutura, bem como propiciar um ambiente 

confortável aos seus usuários; 

o Os fechamentos deverão apresentar alvenaria 

niveladas, de maneira que não sejam perceptíveis 

quaisquer tipos de desnivelamento ou saliências; 

o Todos os pisos a ser executados deverão garantir 

uma superfície íntegra, uniforme e nivelada, de 

maneira que possibilite a completa usabilidade, 

limpeza e manutenções;  

o Os pisos a ser assentados não deverão apresentar 

qualquer saliência, de maneira a garantir a 

segurança de seus usuários; 

o As esquadrias a ser instaladas deverão apresentar 

folhas de fácil manuseio durante sua utilização, 

bem como as fechaduras. Todos os possíveis 

resquícios de sujeiras provenientes da obra, 

deverão ser retirados de maneira a conservar a 

integridade da esquadria instalada; 

o Todas as instalações hidrossanitárias deverão 

apresentar perfeita usabilidade e conforto visual, 

todas as condições de esgotamento sanitário e 

acesso a água potável deverão ser garantidas após 

a finalização da reforma; 

o As instalações elétricas deverão seguir todas as 

normas vigentes, bem como garantir a segurança 

de seus usuários; 

o As áreas a serem pintadas deverão apresentar 

superfície uniforme e homogênea. A pintura nova 
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deverá cobrir completamente a pintura antiga. 

Todas as cores a ser utilizadas deverão ser 

previamente aprovadas pela municipalidade; 

o A obra deverá permanecer organizada durante sua 

execução, e antes de ser entregue a 

municipalidade deverá estar completamente 

limpa e livre de resíduos construtivos. 

 

d) Atendimento a critérios de 

sustentabilidade: A empresa contratada deverá adotar práticas 

sustentáveis durante a exsucção da obra, incluindo o uso de 

materiais sustentáveis, a redução de resíduos, a economia de 

água e energia e a minimização de impactos ambientais. 

e) Expectativa dos resultados 

pretendidos: Espera-se que ao final da conclusão da reforma, os 

munícipes tenham acesso a um local que possibilite maior 

interação cultural artísticas, fomentando a atividade turística no 

local. Além disso, espera-se que a obra seja executada de acordo 

com os prazos estabelecidos, e de acordo com os projetos, 

memoriais e outros anexos disponibilizados, bem como sejam 

adotadas práticas que colaborem com a sustentabilidade. 

f) Certificações: A empresa contratada 

deverá comprovar experiência prévia em serviços de obras e 

engenharia por meio de certificações e/ou referências de projetos 

anteriores. Essas comprovações são necessárias para garantir a 

capacidade técnica e a expertise da empresa na execução do 

objeto, bem como garantir que a obra seja executada com 

excelência, seguindo critérios de qualidade, boas técnicas 

construtivas e sustentabilidade. 

 

4) DESCRIÇÃO DAS QUANTIDADES, MEMÓRIA DE CÁLCULO E 

CONSIDERAÇÃO DA ECONOMIA DE ESCALA 
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As quantidades apresentadas para elaboração 

da proposta foram determinadas por meio de levantamento técnico 

da engenharia, que incluiu os serviços a serem executados para que 

a construção do anfiteatro fosse viabilizada. Para a elaboração da 

planilha orçamentária, que serviu como referência como base 

custos, foi utilizada o Índice de Preços CDHU, amplamente 

reconhecidos nesse mercado. Esse índice é utilizado para 

acompanhar as variações de custos na construção civil e é uma 

referência confiável para estimativas de custos em projetos dessa 

natureza. Dessa forma, levando em consideração a metodologia 

aplicada e a apuração a partir da base de cálculo indicada, a 

presente contratação deverá compreender os itens e respectivos 

quantitativos apresentados na planilha orçamentária anexa. 

 

5) POSSÍVEIS ALTERANATIVAS DE MERCADO E INDICAÇÃO DA 

JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

Dentre as possíveis soluções no mercado, dada a 

natureza do objeto e sua destinação, a solução apresentada se 

mostra suficiente para atender satisfatoriamente a demanda, visto 

que a contratação se destina a compor um cenário em que a 

administração pública não possui capacidade operacional para a 

realização da obra. 

Dessa forma, a contratação de uma empresa 

especializada se justifica como a opção mais vantajosa para garantir 

a eficiência, qualidade e agilidade na execução da obra, atendendo 

assim ao interesse público de maneira mais eficaz. 

 

 

6) ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A proposta e planilha orçamentária referem-se à 

composição dos itens do CDHU 192 sem desoneração. O valor atual 

para a realização dos serviços, incluindo o BDI – Beneficio e 
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Despesas Indiretas, com valor de 25% -, é de R$ 1.024.471,01 (um 

milhão, vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e um 

centavo). Das quais R$ 821.392,38 (oitocentos e vinte e um mil, 

trezentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), são 

oriundos do FID – Fundo de Interesses Difusos – Recursos 

Estaduais, e R$203.078,63 (duzentos e três mil, setenta e oito reais 

e sessenta e três centavos) serão complementados com recursos 

próprios da prefeitura. 

 

7) DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

O presente estudo tem como objetivo a 

contratação de uma empresa especializada reforma do Centro 

Comunitário para utilização de anfiteatro no município de 

Ibirarema/SP. A solução como um todo abrange a realização de 

todos os serviços necessários para execução completa do objeto de 

acordo com o projeto e planejamento previamente estabelecidos. 

Dessa maneira envolve os serviços de demolições, execução de 

infraestrutura (estacas, blocos de coroamento e vigas baldrame), 

execução de superestrutura (pilares, vigas de respaldo, lajes e forros, 

cobertura), serviços de alvenaria (fechamento em alvenaria, vergas e 

contravergas), execução de pisos e contrapisos, execução de 

esquadrias (portas e janelas), execução de instalações 

hidrossanitárias, execução de instalações elétricas, execução de 

pinturas, execução de rampa de acessibilidade e paisagismo. 

 

8) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PRETENDIDOS EM 

TERMOS DE ECONOMICIDADE  

Pretende-se, com o presente processo licitatório, 

assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais 

vantajosa para o Município.  
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9) PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES QUE DEVEM SER 

ADOTADAS, EM PARALELO, NO TOCANTE À 

OPERACIONALIZAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação requer por parte da 

administração pública o acompanhamento de profissional 

qualificado para analisar, julgar e receber os serviços solicitados, de 

forma a verificar que todas as especificações técnicas e exigências 

solicitadas foram cumpridas. 

 

10) CONTRAÇÃO CORRELATAS E/OU 

INTERDEPENDENTES, SE HOUVER 

Diante do levantamento das necessidades da 

contratação acompanhada dos demais elementos que consolidam o 

presente estudo técnico preliminar, analisando a solução como um 

todo, não se faz necessária demais contratações 

correlata/interdependentes para a viabilidade da contratação 

pretendida.  

 

11) DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS 

AMBIENTAIS E POSSÍVEIS MEDIDAS MITIGADORAS, SE FOR O 

CASO 

Com o objetivo de atender a preceitos legais e 

constitucionais que exige do Poder Público, a partir de competência 

concorrente entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal a 

proteção, manutenção e preservação do meio ambiente, com o 

combate à poluição em qualquer de suas formas, a presente 

contratação deve manter critérios de sustentabilidade nas 

aquisições e contratações, sendo dever do contratado a atuação na 

execução e prestação de serviços públicos de acordo com boas 

práticas de sustentabilidade. 

 

12) POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 
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Com base na justificativa e nas especificações 

técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, 

a realização da contratação pública para a execução do objeto 

supracitado, se mostra a solução mais adequada para efetivação do 

dever público. 

 

 

Ibirarema, 20 de fevereiro de 2024. 
 
 

____________________________ 

Miriam Borges de Freitas 
Gestora do Fundo da Assistência Social 
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MAPA DE RISCOS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO: Assistência Social 

OBJETO: Centro de Reabilitação do Idoso 

O presente mapeamento de riscos tem como objetivo prever os possíveis riscos envolvidos no objeto do 

presente processo de contratação, buscando antever dificuldades enfrentadas. 

RISCO FASE PROBABILIDADE IMPACTO POSSÍVEIS CAUSAS AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 

Impugnação do 

edital 

Seleção do 

fornecedor 
Baixa Baixo 

Restrições nos requisitos de 

habilitação 

Capacitação do setor requisitante; melhoria 

de estudos preliminares do objeto. 

Licitação deserta 
Seleção de 

fornecedor 
Baixa Médio 

Ausência de empresas com 

acervo técnico compatível com as 

especificações do edital 

Optar por metodologias de execução usuais 

na região; ter escopo de trabalho bem 

definido afim de que esteja claro os serviços 

a serem executados no objeto de 

contratação. 

Serviço executado 

em desacordo com 

termos 

contratuais 

Gestão do 

contrato 
Media Médio 

Falta de orientação para 

condução do contrato; falta de 

reuniões de alinhamento dos 

serviços a serem executados. 

Explanação completa de todos os serviços a 

serem executados no objeto; estabelecer 

rotina de visitas para alinhamento dos 

serviços; elaboração de projetos básicos 

com clareza, a fim de evitar dúvidas 

durante sua execução. 

 

Ibirarema, 20 de fevereiro de 2024. 
 

________________________ 

Miriam Borges de Freitas  

Gestora do Fundo da Assistência Social 

 



BDI: 25,00%

UNIT S/BDI UNIT C/BDI TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 CDHU 192 02.10.020 Locação de obra de edificação 433,37 M2  R$           16,44 20,55R$            8.905,75R$                     
1.2 CDHU 192 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 41,70 M2  R$           12,22 15,28R$            637,18R$                        
1.3 CDHU 192 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria 58,80 M3  R$             5,33 6,66R$              391,61R$                        
1.4 CDHU 192 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg 58,80 M3  R$           62,89 78,61R$            4.622,27R$                     

TOTAL DO ITEM: 14.556,81R$                 
2 SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE CONCRETO

2.1 ESTACAS

2.1.1 CDHU 192 12.05.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca escavada

1,00 TX  R$      2.253,60 2.817,00R$       2.817,00R$                     

2.1.2 CDHU 192 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t 276,00 M  R$           54,40 68,00R$            18.768,00R$                    
2.1.5 CDHU 192 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 851,46 KG  R$           11,19 13,99R$            11.911,93R$                    
2.1.6 CDHU 192 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 219,75 KG  R$           11,56 14,45R$            3.175,39R$                     

TOTAL SUB ITEM: 36.672,32R$                 
2.2 BLOCOS

2.2.1 CDHU 192 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 33,25 M2  R$           99,52 124,40R$          4.136,30R$                     
2.2.2 CDHU 192 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa 5,94 M3  R$         452,66 565,83R$          3.361,03R$                     

2.2.3 CDHU 192 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

5,94 M3  R$           85,87 107,34R$          637,60R$                        

2.2.4 CDHU 192 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 431,56 KG  R$           11,19 13,99R$            6.037,52R$                     
2.2.5 CDHU 192 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo 0,62 M3  R$         804,24 1.005,30R$       623,29R$                        

  TOTAL SUB ITEM: 14.795,74R$                 
2.3 VIGAS BALDRAME   

2.3.1 CDHU 192 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 58,80 M2  R$           99,52 124,40R$          7.314,72R$                     
2.3.2 CDHU 192 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa 5,99 M3  R$         452,66 565,83R$          3.389,32R$                     

2.3.3 CDHU 192 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

5,99 M3  R$           85,87 107,34R$          642,97R$                        

2.3.4 CDHU 192 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 478,71 KG  R$           11,19 13,99R$            6.697,15R$                     
2.3.5 CDHU 192 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 79,46 KG  R$           11,56 14,45R$            1.148,20R$                     
2.3.6 CDHU 192 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo 1,57 M3  R$         804,24 1.005,30R$       1.578,32R$                     

TOTAL SUB ITEM: 20.770,68R$                 
2.4 PILARES   

2.4.1 CDHU 192 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 61,60 M2  R$           99,52 124,40R$          7.663,04R$                     
2.4.2 CDHU 192 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa 6,16 M3  R$         452,66 565,83R$          3.485,51R$                     

2.4.3 CDHU 192 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

6,16 M3  R$           85,87 107,34R$          661,21R$                        

2.4.4 CDHU 192 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 241,50 KG  R$           11,19 13,99R$            3.378,59R$                     
2.4.5 CDHU 192 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 111,19 KG  R$           11,56 14,45R$            1.606,70R$                     

TOTAL SUB ITEM: 16.795,05R$                 
2.5 VERGAS   

2.5.1 CDHU 192 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado 0,42 M3  R$      1.819,00 2.273,75R$       954,98R$                        
  TOTAL SUB ITEM: 954,98R$                      

2.6 PILARES   
2.6.1 CDHU 192 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 58,80 M2  R$           99,52 124,40R$          7.314,72R$                     
2.6.2 CDHU 192 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa 5,88 M3  R$         452,66 565,83R$          3.327,08R$                     

2.6.3 CDHU 192 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

5,88 M3  R$           85,87 107,34R$          631,16R$                        

2.6.4 CDHU 192 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 344,50 KG  R$           11,19 13,99R$            4.819,56R$                     
TOTAL SUB ITEM: 16.092,52R$                 

2.7 LAJES   
2.7.1 CDHU 192 11.18.040 Lastro de pedra britada 8,05 M3  R$         193,79 242,24R$          1.950,03R$                     
2.7.2 CDHU 192 11.18.060 Lona plástica - 150 micron 160,91 M2  R$             4,51 5,64R$              907,53R$                        
2.7.3 CDHU 192 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa 25,75 M3  R$         452,66 565,83R$          14.570,12R$                    

2.7.4 CDHU 192 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

25,75 M3  R$           85,87 107,34R$          2.764,01R$                     

2.7.5 CDHU 192 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 1030,00 KG  R$           11,19 13,99R$            14.409,70R$                    

2.7.6 CDHU 192 32.15.080
Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face 
exposta em geotêxtil, com membrana acrílica

160,91 M2  R$         155,44 194,30R$          31.264,81R$                    

TOTAL SUB ITEM: 65.866,20R$                 
TOTAL DO ITEM: 171.947,49R$                

3 SERVIÇOS DE ALVENARIA
3.1 CDHU 192 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 9,80 M3  R$         910,67 1.138,34R$       11.155,73R$                    
3.2 CDHU 192 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A 53,82 M2  R$         144,14 180,18R$          9.697,29R$                     
3.3 CDHU 192 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm 112,23 M2  R$           71,69 89,61R$            10.056,93R$                    

TOTAL DO ITEM: 30.909,95R$                 
4 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO

4.1 CDHU 192 17.02.020 Chapisco 342,88 M2  R$             6,95 8,69R$              2.979,63R$                     
4.2 CDHU 192 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção 3,68 M3  R$         758,52 948,15R$          3.489,19R$                     
4.3 CDHU 192 17.02.120 Emboço comum 438,43 M2  R$           22,70 28,38R$            12.442,64R$                    
4.4 CDHU 192 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo 6,13 M3  R$         804,24 1.005,30R$       6.162,49R$                     

4.5 CDHU 192 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada

510,00 M2  R$           99,97 124,96R$          63.729,60R$                    

4.6 CDHU 192 18.06.400
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 
até 5 mm

510,00 M2  R$           11,45 14,31R$            7.298,10R$                     

4.7 CDHU 192 18.06.152
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o 
exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa 
colante industrializada

294,82 M2  R$           66,66 83,33R$            24.567,35R$                    

4.8 CDHU 192 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

294,82 M2  R$           12,96 16,20R$            4.776,08R$                     

TOTAL DO ITEM: 125.445,08R$                
5 SERVIÇOS DE PISO INTERNO

5.1 CDHU 192 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal

1111,21 M2  R$             3,46 4,33R$              4.811,54R$                     

5.2 CDHU 192 11.18.040 Lastro de pedra britada 19,21 M3  R$         193,79 242,24R$          4.653,43R$                     
5.3 CDHU 192 11.02.040 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ 19,57 M3  R$         519,75 649,69R$          12.714,43R$                    

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

OBJETO: CENTRO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO DE IBIRAREMA

LOCAL: RUA JOSÉ PEREIRA ESQUINA COM DR. JULIO PRESTES

REFERÊNCIA: CDHU 192 SEM DESONERAÇÃO

ITEM BASE REF SERVIÇOS QTD UNID.
VALORES 
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5.4 CDHU 192 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

19,57 M3  R$           85,87 107,34R$          2.100,64R$                     

5.5 CDHU 192 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço 240,00 KG  R$           11,52 14,40R$            3.456,00R$                     

5.6 CDHU 192 17.03.020 Cimentado desempenado 360,91 M2  R$           33,56 41,95R$            15.140,17R$                    

5.7 CDHU 192 18.06.143
Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área 
interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência 
química A, assentado com argamassa colante industrializada

107,00 M  R$           25,30 31,63R$            3.384,41R$                     

5.8 CDHU 192 18.07.210
Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa 
sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima 
de 3 até 6 mm

107,00 M2  R$           41,70 52,13R$            5.577,91R$                     

5.9 CDHU 192 19.03.290 Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm 16,66 M  R$         120,52 150,65R$          2.509,83R$                     
5.10 CDHU 192 11.18.040 Lastro de pedra britada 14,55 M3  R$         193,79 242,24R$          3.524,59R$                     

5.11 CDHU 192 54.04.340
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, 
tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

290,93 M2  R$         106,99 133,74R$          38.908,98R$                    

TOTAL DO ITEM: 96.781,93R$                 
6 SERVIÇOS DE ESQUADRIAS

6.1 CDHU 192 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm 9,36 M2  R$         250,04 312,55R$          2.925,47R$                     
6.2 CDHU 192 26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm 30,27 M2  R$         288,63 360,79R$          10.921,11R$                    
6.3 CDHU 192 19.03.290 Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm 44,05 M  R$         120,52 150,65R$          6.636,13R$                     

6.4 CDHU 192 25.02.300
Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor 
branca

6,40 M2  R$      1.303,88 1.629,85R$       10.431,04R$                    

6.5 CDHU 192 25.02.020 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida 3,11 M2  R$      1.018,92 1.273,65R$       3.961,05R$                     

6.8 CDHU 192 28.20.650
Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, 
de 350 mm

1,00 UN  R$         483,79 604,74R$          604,74R$                        

6.9 CDHU 192 28.20.590 Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado 1,00 UN  R$         198,15 247,69R$          247,69R$                        
6.10 CDHU 192 28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado 1,00 UN  R$         226,92 283,65R$          283,65R$                        

6.12 CDHU 192 23.09.440 Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm 4,00 UN  R$         406,46 508,08R$          2.032,32R$                     

6.13 CDHU 192 23.09.420 Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm 3,00 UN  R$         379,66 474,58R$          1.423,74R$                     

6.14 CDHU 192 23.13.002
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

1,00 UN  R$         610,76 763,45R$          763,45R$                        

6.15 CDHU 192 23.13.001
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm

6,00 UN  R$         594,07 742,59R$          4.455,54R$                     

6.16 CDHU 192 23.02.030 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm 4,00 UN  R$      1.279,10 1.598,88R$       6.395,52R$                     
TOTAL DO ITEM: 51.081,45R$                 

7 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
7.1 CDHU 192 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa 4,00 CJ  R$           53,62 67,03R$            268,12R$                        
7.2 CDHU 192 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa 1,00 CJ  R$           35,49 44,36R$            44,36R$                          
7.3 CDHU 192 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa 17,00 CJ  R$           25,72 32,15R$            546,55R$                        
7.4 CDHU 192 40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa 4,00 CJ  R$           25,23 31,54R$            126,16R$                        
7.5 CDHU 192 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa 50,00 CJ  R$           32,16 40,20R$            2.010,00R$                     

7.7 CDHU 192 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

34,00 UN  R$         326,48 408,10R$          13.875,40R$                    

7.11 CDHU 192 41.13.102 Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED 13,00 UN  R$         256,72 320,90R$          4.171,70R$                     
7.12 CDHU 192 41.02.541 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W 13,00 UN  R$           23,31 29,14R$            378,82R$                        

7.13 CDHU 192 37.03.230
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 
Bolt-on - 150 A - sem componentes

4,00 UN  R$         937,58 1.171,98R$       4.687,92R$                     

7.14 CDHU 192 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 60,00 UN  R$         119,00 148,75R$          8.925,00R$                     

7.15 CDHU 192 40.02.020 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm 10,00 UN  R$           27,02 33,78R$            337,80R$                        

7.16 CDHU 192 38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios

200,00 M  R$             8,87 11,09R$            2.218,00R$                     

7.17 CDHU 192 40.01.020 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ 67,00 UN  R$           14,57 18,21R$            1.220,07R$                     
7.18 CDHU 192 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 800,00 M  R$             6,25 7,81R$              6.248,00R$                     

TOTAL DO ITEM: 45.057,90R$                 
8 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 ÁGUA FRIA
8.1.1 CDHU 192 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ 3,00 UN  R$         136,40 170,50R$          511,50R$                        

8.1.2 CDHU 192 46.03.080
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 40 mm, inclusive conexões

45,00 M  R$           42,66 53,33R$            2.399,85R$                     

8.1.3 CDHU 192 46.03.080
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 40 mm, inclusive conexões

40,00 M  R$           42,66 53,33R$            2.133,20R$                     

8.1.4 CDHU 192 46.03.080
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 40 mm, inclusive conexões

54,00 M  R$           42,66 53,33R$            2.879,82R$                     

8.1.5 CDHU 192 46.03.080
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 40 mm, inclusive conexões

18,00 M  R$           42,66 53,33R$            959,94R$                        

8.1.6 CDHU 192 46.03.080
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 40 mm, inclusive conexões

12,00 M  R$           42,66 53,33R$            639,96R$                        

8.1.7 CDHU 192 46.03.080
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 40 mm, inclusive conexões

18,00 M  R$           42,66 53,33R$            959,94R$                        

8.1.8 CDHU 192 47.02.020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

4,00 UN  R$         108,29 135,36R$          541,44R$                        

8.1.9 CDHU 192 47.02.030
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha 
especial

8,00 UN  R$         145,95 182,44R$          1.459,52R$                     

8.1.10 CDHU 192 47.01.050 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ 2,00 UN  R$         149,68 187,10R$          374,20R$                        
8.1.11 CDHU 192 47.01.030 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ 2,00 UN  R$         107,78 134,73R$          269,46R$                        

8.1.12 CDHU 189 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros 2,00 UN  R$         958,71 1.198,39R$       2.396,78R$                     

TOTAL SUB ITEM: 15.525,61R$                 
8.2 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS (COZINHA, BANHEIROS)   

8.2.1 CDHU 192 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros 5,00 UN  R$         299,58 374,48R$          1.872,40R$                     
8.2.2 CDHU 192 44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante 2,00 UN  R$         526,01 657,51R$          1.315,02R$                     
8.2.3 CDHU 192 44.01.160 Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial 3,00 UN  R$         910,25 1.137,81R$       3.413,43R$                     
8.2.4 CDHU 192 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval 6,00 UN  R$         137,60 172,00R$          1.032,00R$                     
8.2.5 CDHU 192 44.06.360 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm 1,00 UN  R$         418,28 522,85R$          522,85R$                        
8.2.6 CDHU 192 44.20.640 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ 1,00 UN  R$           81,10 101,38R$          101,38R$                        
8.2.7 CDHU 192 44.20.220 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ 1,00 UN  R$         184,90 231,13R$          231,13R$                        
8.2.8 CDHU 192 44.02.100 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm 4,80 M2  R$      1.493,22 1.866,53R$       8.959,34R$                     
8.2.9 CDHU 192 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 9,00 UN  R$           29,70 37,13R$            334,17R$                        
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8.2.10 CDHU 192 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ 9,00 UN  R$           36,43 45,54R$            409,86R$                        
8.2.11 CDHU 192 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária 5,00 UN  R$           48,33 60,41R$            302,05R$                        

8.2.12 CDHU 192 30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 
capacidade de 6 litros

3,00 UN  R$      1.360,17 1.700,21R$       5.100,63R$                     

8.2.13 CDHU 192 44.03.720
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, 
registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

9,00 UN  R$         667,00 833,75R$          7.503,75R$                     

8.2.14 CDHU 192 44.03.470
Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido 
cromado

1,00 UN  R$           64,35 80,44R$            80,44R$                          

8.2.15 CDHU 192 44.03.380
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, 
DN= 3/4´

2,00 UN  R$           50,51 63,14R$            126,28R$                        

8.2.16 CDHU 192 47.04.050 Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ 8,00 UN  R$         467,77 584,71R$          4.677,68R$                     
8.2.17 CDHU 192 47.04.100 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ 2,00 UN  R$         399,34 499,18R$          998,36R$                        
8.2.18 CDHU 192 44.03.210 Ducha cromada simples 2,00 UN  R$           87,99 109,99R$          219,98R$                        
8.2.19 CDHU 192 43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada 4,00 UN  R$         450,10 562,63R$          2.250,52R$                     
8.2.20 CDHU 192 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas 4,00 UN  R$           81,77 102,21R$          408,84R$                        
8.2.21 CDHU 192 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 4,00 UN  R$           64,95 81,19R$            324,76R$                        
8.2.22 CDHU 192 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor 8,00 UN  R$           79,79 99,74R$            797,92R$                        
8.2.23 CDHU 192 44.03.020 Meia saboneteira de louça de embutir 4,00 UN  R$           63,07 78,84R$            315,36R$                        

8.2.24 CDHU 192 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

6,00 UN  R$         165,15 206,44R$          1.238,64R$                     

8.2.25 CDHU 192 30.01.050
Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, 
em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm

2,00 UN  R$         378,19 472,74R$          945,48R$                        

TOTAL SUB ITEM: 43.482,27R$                 
8.3 ÁGUAS PLUVIAIS

8.3.1 CDHU 192 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m 101,54 M  R$         109,15 136,44R$          13.854,12R$                    
8.3.2 CDHU 192 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m 57,08 M  R$         127,48 159,35R$          9.095,70R$                     

8.3.3 CDHU 192 46.03.050
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

88,00 M  R$         105,84 132,30R$          11.642,40R$                    

8.3.4 CDHU 192 46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

90,00 M  R$         160,93 201,16R$          18.104,40R$                    

TOTAL SUB ITEM: 52.696,62R$                 
8.4 GRELHA METÁLICA COM EMBASAMENTO EM ALVENARIA

8.4.1 CDHU 192 14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum 18,00 M2  R$         118,76 148,45R$          2.672,10R$                     
8.4.2 CDHU 192 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo 0,60 M3  R$         804,24 1.005,30R$       603,18R$                        
8.4.3 CDHU 192 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas 3,25 M2  R$      1.045,69 1.307,11R$       4.248,11R$                     

TOTAL SUB ITEM: 7.523,39R$                   
TOTAL DO ITEM: 119.227,89R$                

9 SERVIÇOS DE COBERTURA METÁLICA E FORRO

9.1 CDHU 192 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 3900,00 KG  R$           23,82 29,78R$            116.142,00R$                  

9.2 CDHU 192 16.12.020
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm

300,00 M2  R$         135,79 169,74R$          50.922,00R$                    

9.6 CDHU 192 22.02.010 Forro em placa de gesso liso fixo 180,00 M2  R$           91,23 114,04R$          20.527,20R$                    
TOTAL DO ITEM: 187.591,20R$                

10 SERVIÇOS DIVERSOS
10.2 DIVISÓRIA EM GRANITO - BOX E MICTÓRIOS

10.2.1 CDHU 192 14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm 40,76 M2  R$         261,56 326,95R$          13.326,48R$                    
TOTAL SUB ITEM: 13.326,48R$                 

10.4 GRADIL

10.4.2 CDHU 192 24.08.020
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 
1/2´ e montantes com diâmetro de 2´

31,90 M  R$         800,25 1.000,31R$       31.909,89R$                    

TOTAL SUB ITEM: 31.909,89R$                 
10.5 PAISAGISMO

10.5.1 CDHU 192 34.02.040 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) 212,00 M2  R$           15,16 18,95R$            4.017,40R$                     
10.5.2 CDHU 192 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m 16,00 UN  R$           56,52 70,65R$            1.130,40R$                     
10.5.3 CDHU 192 34.03.120 Arbusto Moréia - h= 0,50 m 16,00 UN  R$           40,78 50,98R$            815,68R$                        
10.5.4 CDHU 192 34.03.130 Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m 16,00 UN  R$           44,62 55,78R$            892,48R$                        

10.5.5 CDHU 192 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) 212,00 M2  R$             2,04 2,55R$              540,60R$                        

TOTAL SUB ITEM: 7.396,56R$                   
TOTAL DO ITEM: 52.632,93R$                 

11 SERVIÇOS DE PINTURA
11.1 CDHU 192 33.02.060 Massa corrida a base de PVA 910,00 M2  R$           14,95 18,69R$            17.007,90R$                    
11.2 CDHU 192 33.10.100 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo 732,85 M2  R$           45,62 57,03R$            41.794,44R$                    
11.3 CDHU 192 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 1610,00 M2  R$           33,43 41,79R$            67.281,90R$                    
11.4 CDHU 192 33.05.330 Verniz em superfície de madeira 88,50 M2  R$           28,51 35,64R$            3.154,14R$                     

TOTAL DO ITEM: 129.238,38R$                
TOTAL GERAL: 1.024.471,01R$             

Ibirarema, 25 de janeiro de 2024

JÉSSICA GOMES DA COSTA JOSÉ BENEDITO CAMACHO
Engenheira Civil Prefeito Municipal

CREA/SP 5070149137



REFERENCIA: CDHU nº 192  SEM DESONERAÇÃO BDI: 25,00%

%  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES

100,00% 14.556,81R$        0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                       0,00% -R$                         0,00% -R$                           0,00% -R$                         0,00% -R$                           14.556,81R$            

SERVIÇOS DE 
ESTRUTURA DE 
CONCRETO

40,00% 68.779,00R$        50,00% 85.973,75R$         10,00% 17.194,75R$         0,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                       0,00% -R$                         0,00% -R$                           0,00% -R$                         0,00% -R$                           171.947,49R$           

SERVIÇOS DE 
ALVENARIA

0,00% -R$                  0,00% -R$                   100,00% 30.909,95R$         0,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                       0,00% -R$                         0,00% -R$                           0,00% -R$                         0,00% -R$                           30.909,95R$            

SERVIÇOS DE 
REVESTIMENTO

0,00% -R$                  0,00% -R$                   30,00% 37.633,52R$         70,00% 87.811,56R$         0,00% -R$                    0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                       0,00% -R$                         0,00% -R$                           0,00% -R$                         0,00% -R$                           125.445,08R$           

SERVIÇOS DE PISO 
INTERNO

0,00% -R$                  0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                   90,00% 87.103,74R$          10,00% 9.678,19R$          0,00% -R$                  0,00% -R$                       0,00% -R$                         0,00% -R$                           0,00% -R$                         0,00% -R$                           96.781,93R$            

SERVIÇOS DE 
ESQUADRIAS

0,00% -R$                  0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                    100,00% 51.081,45R$        0,00% -R$                  0,00% -R$                       0,00% -R$                         0,00% -R$                           0,00% -R$                         0,00% -R$                           51.081,45R$            

SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

0,00% -R$                  0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                    60,00% 27.034,74R$        40,00% 18.023,16R$        0,00% -R$                       0,00% -R$                         0,00% -R$                           0,00% -R$                         0,00% -R$                           45.057,90R$            

SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

0,00% -R$                  0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                  55,00% 65.575,34R$        45,00% 53.652,55R$            0,00% -R$                         0,00% -R$                           0,00% -R$                         0,00% -R$                           119.227,89R$           

SERVIÇOS DE 
COBERTURA 
METÁLICA E FORRO

0,00% -R$                  0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                  0,00% -R$                  15,00% 28.138,68R$            45,00% 84.416,04R$              40,00% 75.036,48R$                 0,00% -R$                         0,00% -R$                           187.591,20R$           

SERVIÇOS DIVERSOS 0,00% -R$                  0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                       0,00% -R$                         15,00% 7.894,94R$                   85,00% 44.737,99R$              0,00% -R$                           52.632,93R$            

SERVIÇOS DE 
PINTURA

0,00% -R$                  0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                       0,00% -R$                         0,00% -R$                           30,00% 38.771,51R$              70,00% 90.466,87R$                 129.238,38R$           

TOTAL 8,13% 83.335,81R$        8,39% 85.973,75R$         8,37% 85.738,22R$         8,57% 87.811,56R$         8,50% 87.103,74R$          8,57% 87.794,38R$        8,16% 83.598,50R$        7,98% 81.791,23R$            8,24% 84.416,04R$              8,10% 82.931,42R$                 8,15% 83.509,50R$              8,83% 90.466,87R$                 1.024.471,01R$     
ACUMULADO 8,13% 83.335,81R$      16,53% 169.309,55R$     24,90% 255.047,77R$     33,47% 342.859,33R$     41,97% 429.963,07R$      50,54% 517.757,45R$    58,70% 601.355,95R$    66,68% 683.147,18R$        74,92% 767.563,22R$          83,02% 850.494,64R$            91,17% 934.004,14R$          100,00% 1.024.471,01R$         

Ibirarema, 25 de janeiro de 2024

JÉSSICA GOMES DA COSTA JOSÉ BENEDITO CAMACHO
ENGENHEIRA CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

CREA/SP 5070149137

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 11 Mês 12Mês 07 Mês 08 Mês 09

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

OBJETO: CENTRO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO

LOCAL: RUA JOSÉ PEREIRA ESQUINA COM DR. JULIO PRESTES

Mês 10Mês 06
Serviços 

Mês 04 Mês 05
TOTAL
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IBIRAREMA MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO – TERRA DA LINGUIÇA 

“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra:  

Local:  

Cidade:  

CENTRO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO 

Rua José Pereira, esquina com Rua Dr. Júlio Prestes 

Ibirarema / SP 

 

Considerações Gerais 

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto do Centro de 

Reabilitação do Idoso de Ibirarema, situado na Rua José Pereira, esquina com 

Rua Dr. Júlio Prestes, na cidade de Ibirarema, estado de São Paulo, cujo local 

pertence à Prefeitura Municipal de Ibirarema. 

 Objeto 

O presente Memorial Descritivo visa, através do projeto arquitetônico, 

direcionar a implantação da referida Piscina Pública, de acordo com as 

especificações técnicas fornecidas pelo responsável técnico e pelas normas da 

ABNT. Em caso de alteração do projeto arquitetônico, o responsável técnico 

deverá ser consultado. Caberá ao Departamento de Obras, Serviços, 

engenharia e Projetos do município a responsabilidade pela fiscalização para 

o bom andamento da obra, bem como pelo cumprimento dos cronogramas 

elaborados, visando sempre à qualidade da obra em questão. 

Serviços preliminares 

O local deverá ser limpo e os entulhos retirados para a 

implantação do canteiro de obras e para a locação da obra. Todo entulho 

deverá ser designado pela Prefeitura Municipal, em local apropriado, evitando 

o seu acúmulo no local da obra. O corte de vegetação de porte arbóreo fica 

subordinado às exigências e as providências da municipalidade, que 
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procederá a indispensável verificação do tipo de vegetação e seu porte e 

fornecerá a devida licença de corte. A locação deverá ser acompanhada pelo 

responsável técnico e pela fiscalização da prefeitura 

Drenagem 

As águas pluviais serão coletadas nas caixas específicas. Cada caixa, além da 

saída para a via pública, deverá conter um dreno profundo. 

 Fundação de concreto armado 

A fundação será profunda, com estacas de concreto 

armado escavadas mecanicamente, até encontrar solo firme, com 

profundidade mínima de 4,00m, dimensionadas para que possam dissipar 

toda carga no solo sem prejudicar a estabilidade da edificação prevista. 

Posteriormente, serão executados blocos de concreto armado e viga-baldrame 

com dimensões específicas, e receberão proteção de impermeabilizantes à base 

de substância hidrófuga. Os pilares serão em concreto armado, com fck 

mínimo de 20 Mpa, armados com aço CA 50, com dimensões especificadas no 

projeto arquitetônico e deverão estar devidamente aprumados e alinhados. 

 Alvenaria 

As paredes internas e externas serão de tijolos cerâmicos furados de 1 vez, 

assentados com argamassa de cal, areia e cimento, no traço de 1:2:9; com 

juntas de 12 mm, devidamente alinhadas, prumadas e niveladas. Nos 

cruzamentos principais terão colunas de concreto armado que por sua vez 

unirão a viga baldrame à viga intermediária e posteriormente à viga de 

respaldo. O pé-direito dos pavimentos está indicado no projeto arquitetônico. 

Lajes 
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A laje de forro, para o vestiário, será com trilhos de 

concreto – laje treliça h8, intercalados com placas cerâmicas. Após a 

colocação, sobre cimbramento de madeira, receberão uma capa de concreto, 

com fck 20 Mpa, sendo este de 2,5 cm de espessura. As desformas e os 

descimbramentos, só poderão acontecer após a cura do concreto determinada 

pela usina fornecedora. No mínimo com 21 dias após as moldagens (verificar 

o esquema do fabricante). 

Contrapiso 

O contra-piso será em concreto distribuído em toda a superfície interna, sobre 

aterro compactado em camadas de 10 cm, a espessura será de 6 cm, Quando 

necessário, os caimentos serão nas direções dos ralos. 

 Esquadrias 

Obedecerão às medidas indicadas em planta que atende às normas de 

iluminação e ventilação. As portas de todos os ambientes serão de alumínio, 

conforme tabela de esquadrias. As janelas serão de vidro temperado 8 mm, 

dos tipos fixo, de correr e basculante, seguindo tabela de esquadrias que 

consta no projeto arquitetônico. 

 Revestimentos 

Toda alvenaria será chapiscada e rebocada. Os 

revestimentos das paredes internas e externas, serão do tipo reboco 

desempenado, com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço de 1:2:9, 

espessura de 20 mm. Na altura de 1m, o reboco será misto de areia e cimento 

com aditivo impermeabilizante hidrófugo. Nos banheiros, as paredes internas 

receberão cerâmicas esmaltadas, PEI 3, até altura de 3,00m, assentados com 

argamassa de cimento e cola, com juntas de dilatação especificadas pelo 

fabricante. Os pisos internos dos banheiros, lanchonete, sala de jogos e 

administração serão de cerâmica esmaltada, PEI 5, assentados com 
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argamassa de cimento e cola, com juntas de dilatação especificadas pelo 

fabricante. O piso da piscina será em pedra Goiás e o passeio será de concreto 

desempenado. As divisórias dos boxes serão com placas de granito, de acordo 

com as espessuras especificadas no projeto. 

 Instalações Hidráulicas 

Toda instalação de água e esgoto será ligada conforme 

normas da “Concessionária local” e normas da ABNT. Será embutida em tubos 

de PVC de boa qualidade. Deverão ser instalados dois reservatórios de água 

com capacidade 1.000 litros cada um, e serão colocados acima da laje do 

depósito (com os devidos apoios). 

Instalações Elétricas 

Toda a instalação elétrica deverá respeitar as exigências da 

“Concessionária Local” e normas da ABNT. A energia deverá ser distribuída 

em circuitos independentes, partindo de um quadro de distribuição. “A fiação 

elétrica, deverá ser anti-chamas, embutida em eletrodutos de polietileno na 

bitola mínima de 3/4”. As luminárias obedecerão a descriminação da planilha 

orçamentária. 

 Pintura 

Nas paredes internas e teto será feita a aplicação de liquido 

selador, massa corrida PVA e duas demãos de tinta látex acrílica fosco. Nas 

paredes externas será feita aplicação de líquido selador, textura acrílica e tinta 

látex acrílico fosco, em duas demãos. Será aplicado verniz naval nas 

superfícies de madeira. 

 Considerações finais 



 

MUNICÍPIO DE IBIRAREMA 
R. Alexandre Simões de Almeida, 367  |  19940-000  |  IBIRAREMA (SP) 

www.ibirarema.sp.gov.br  |  planejamento@ibirarema.sp.gov.br  |  (14) 3307.1422 
 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

 

 
IBIRAREMA MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO – TERRA DA LINGUIÇA 

“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

A execução deverá obedecer a todas as especificações 

contidas no projeto arquitetônico e no presente memorial descritivo. Na 

eventualidade da falta de informações em quaisquer uns desses instrumentos, 

deverão ser observadas normas gerais de execução estabelecidas pela ABNT. 

Eventuais detalhamentos executivos que se fizerem necessários poderão ser 

providenciados no decorrer da obra junto ao responsável técnico. Os materiais 

deverão obedecer aos padrões técnicos específicos adotados pela ABNT, 

podendo ser efetuados análise em laboratório de materiais que gerarem 

dúvidas quanto à qualidade. 

Limpeza e entrega da obra  

Após todas as etapas concluídas, a obra deverá ser limpa, 

após a retirada dos entulhos, e verificação do funcionamento de todas as peças 

instaladas, como esquadrias, louças e metais, para que se possa ser utilizada 

 

JÉSSICA GOMES DA COSTA 

Engenheira Civil 

CREA/SP 5070149137 
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LAJE EM CONCRETOLAJE EM CONCRETO
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