
BDI: 22,47%

UNIT S/BDI UNIT C/BDI TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 CDHU 199 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 6,00 M2  R$         209,64 256,75R$           1.540,50R$                        

1.2 CDHU 199 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² 8,00 UNMES  R$         975,03 1.194,16R$        9.553,28R$                        

1.3 CDHU 199 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 
CETESB

8,00 UNMES  R$      1.251,80 1.533,13R$        12.265,04R$                      

TOTAL DO ITEM: 23.358,82R$                    
2 EXECUÇÃO DE CAMPO SOCIETY   

2.1 BASE DO CAMPO
2.1.1 CDHU 199 02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados 180,00 M  R$             1,52 1,86R$               334,80R$                           

2.1.2 CDHU 199 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) 1925,00 M2  R$             2,27 2,78R$               5.351,50R$                        

2.1.3 MERCADO 1 Plantio de grama bermudas em placas 1925,00 M2  R$           21,74 26,63R$             51.262,75R$                      

2.1.4 CDHU 199 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 397,44 M3  R$           56,78 69,54R$             27.637,98R$                      

2.1.5 CDHU 199 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 397,44 M3  R$           21,19 25,95R$             10.313,57R$                      

2.1.6 CDHU 199 08.05.100 Dreno com pedra britada 12,44 M3  R$         181,41 222,18R$           2.763,92R$                        

SUBTOTAL DO ITEM: 97.664,52R$                    
2.2 ALAMBRADO

2.2.1 CDHU 199 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa 174,00 M  R$           85,34 104,52R$           18.186,48R$                      

2.2.2 CDHU 199 11.18.040 Lastro de pedra britada 0,75 M3  R$         221,55 271,34R$           203,51R$                           

2.2.3 CDHU 199 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 107,66 M2  R$         110,18 134,94R$           14.527,64R$                      

2.2.4 CDHU 199 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 442,86 KG  R$           10,16 12,44R$             5.509,18R$                        

2.2.5 CDHU 199 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 103,72 KG  R$           10,51 12,87R$             1.334,88R$                        

2.2.6 CDHU 199 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa 7,54 M3  R$         512,70 627,92R$           4.734,52R$                        

2.2.7 CDHU 199 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 7,54 M3  R$         191,54 234,59R$           1.768,81R$                        

2.2.8 CDHU 199 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação 132,79 M2  R$           15,33 18,78R$             2.493,80R$                        

2.2.9 CDHU 199 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 132,79 M2  R$           28,59 35,02R$             4.650,31R$                        

2.2.10 CDHU 199 34.05.080
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, 
até 4,00 m de altura

534,20 M2  R$         238,41 291,99R$           155.981,06R$                    

2.2.11 CDHU 199 24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo 3,60 M2  R$      1.050,26 1.286,30R$        4.630,68R$                        

SUBTOTAL DO ITEM: 214.020,87R$                  
TOTAL DO ITEM: 311.685,39R$                  

3 EXECUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA
3.1 BASE DA QUADRA

3.1.1 CDHU 199 02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados 72,00 M  R$             1,52 1,86R$               133,92R$                           

3.1.2 CDHU 199 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 125,40 M3  R$           56,78 69,54R$             8.720,32R$                        

3.1.3 CDHU 199 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 88,74 M3  R$           21,19 25,95R$             2.302,80R$                        

3.1.4 CDHU 199 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal

308,00 M2  R$             3,76 4,61R$               1.419,88R$                        

3.1.5 CDHU 199 08.05.190
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 
14kN/m

308,00 M2  R$           24,82 30,40R$             9.363,20R$                        

3.1.6 CDHU 199 11.18.040 Lastro de pedra britada 46,20 M3  R$         221,55 271,34R$           12.535,91R$                      

3.1.7 CDHU 199 11.18.020 Lastro de areia 92,40 M3  R$         275,55 337,48R$           31.183,15R$                      

3.1.8 CDHU 199 08.05.100 Dreno com pedra britada 2,20 M3  R$         181,41 222,18R$           488,80R$                           

3.1.9 CDHU 199 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km 36,66 M3  R$             9,29 11,38R$             417,19R$                           

3.1.10 CDHU 199 35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol 1,00 CJ  R$      1.894,88 2.320,74R$        2.320,74R$                        

SUBTOTAL DO ITEM: 68.885,91R$                    
3.2 VIGA BALDRAME

3.2.1 CDHU 199 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa 72,00 M  R$           85,34 104,52R$           7.525,44R$                        

3.2.2 CDHU 199 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 3,00 M3  R$           68,13 83,44R$             250,32R$                           

3.2.3 CDHU 199 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 3,00 M3  R$           21,19 25,95R$             77,85R$                             

3.2.4 CDHU 199 11.18.040 Lastro de pedra britada 0,30 M3  R$         221,55 271,34R$           81,40R$                             

3.2.5 CDHU 199 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 43,20 M2  R$         110,18 134,94R$           5.829,41R$                        

3.2.6 CDHU 199 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 176,31 KG  R$           10,16 12,44R$             2.193,30R$                        

3.2.7 CDHU 199 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 41,35 KG  R$           10,51 12,87R$             532,17R$                           

3.2.8 CDHU 199 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 3,00 M3  R$         550,16 673,80R$           2.021,40R$                        

3.2.9 CDHU 199 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 3,00 M3  R$         191,54 234,59R$           703,77R$                           

3.2.10 CDHU 199 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação 52,87 M2  R$           15,33 18,78R$             992,90R$                           

3.2.11 CDHU 199 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 52,87 M2  R$           28,59 35,02R$             1.851,51R$                        

SUBTOTAL DO ITEM: 22.059,47R$                    
TOTAL DO ITEM: 90.945,38R$                    

4 EXECUÇÃO DE RESTAURANTE/VESTIÁRIOS
4.1 INFRAESTRUTURA

4.1.1 CDHU 199 02.10.020 Locação de obra de edificação 250,00 M2  R$           18,03 22,08R$             5.520,00R$                        

4.1.2 CDHU 199 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa 112,00 M  R$           85,34 104,52R$           11.706,24R$                      

SUBTOTAL DO ITEM: 17.226,24R$                    
4.2 VIGA BALDRAME

4.2.1 CDHU 199 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 5,27 M3  R$           68,13 83,44R$             439,73R$                           

4.2.2 CDHU 199 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal

17,56 M2  R$             3,76 4,61R$               80,95R$                             

4.2.3 CDHU 199 11.18.040 Lastro de pedra britada 0,53 M3  R$         221,55 271,34R$           143,81R$                           

4.2.4 CDHU 199 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 63,86 M2  R$         110,18 134,94R$           8.617,27R$                        

4.2.5 CDHU 199 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 262,67 KG  R$           10,16 12,44R$             3.267,61R$                        

4.2.6 CDHU 199 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 65,66 KG  R$           10,51 12,87R$             845,04R$                           

4.2.7 CDHU 199 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 5,27 M3  R$         550,16 673,80R$           3.550,93R$                        

4.2.8 CDHU 199 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 5,27 M3  R$         191,54 234,59R$           1.236,29R$                        

4.2.9 CDHU 199 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação 81,42 M2  R$           15,33 18,78R$             1.529,07R$                        

SUBTOTAL DO ITEM: 19.710,70R$                    
4.3 PILARES

4.3.1 CDHU 199 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura 93,31 M2  R$         264,51 323,96R$           30.228,71R$                      

4.3.2 CDHU 199 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 249,02 KG  R$           10,16 12,44R$             3.097,81R$                        

4.3.3 CDHU 199 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 61,57 KG  R$           10,51 12,87R$             792,41R$                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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4.3.4 CDHU 199 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 4,95 M3  R$         550,16 673,80R$           3.335,31R$                        

4.3.5 CDHU 199 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 4,95 M3  R$         132,30 162,03R$           802,05R$                           

SUBTOTAL DO ITEM: 38.256,29R$                    
4.4 VIGA RESPALDO

4.4.1 CDHU 199 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura 82,78 M2  R$         264,51 323,96R$           26.817,41R$                      

4.4.2 CDHU 199 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 340,51 KG  R$           10,16 12,44R$             4.235,94R$                        

4.4.3 CDHU 199 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 85,55 KG  R$           10,51 12,87R$             1.101,03R$                        

4.4.4 CDHU 199 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 6,93 M3  R$         550,16 673,80R$           4.669,43R$                        

4.4.5 CDHU 199 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 6,93 M3  R$         132,30 162,03R$           1.122,87R$                        

SUBTOTAL DO ITEM: 37.946,68R$                    
4.5 VERGAS E CONTRAVERGAS

4.5.1 CDHU 199 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura 14,92 M2  R$         264,51 323,96R$           4.833,48R$                        

4.5.2 CDHU 199 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 36,54 KG  R$           10,16 12,44R$             454,56R$                           

4.5.3 CDHU 199 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 17,91 KG  R$           10,51 12,87R$             230,50R$                           

4.5.4 CDHU 199 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 1,18 M3  R$         550,16 673,80R$           795,08R$                           

4.5.5 CDHU 199 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 1,18 M3  R$         132,30 162,03R$           191,20R$                           

SUBTOTAL DO ITEM: 6.504,82R$                      
4.6 COBERTURA

TELHAMENTO
4.6.1 CDHU 199 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 2400,00 KG  R$           28,55 34,97R$             83.928,00R$                      

4.6.2 CDHU 199 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica 2400,00 KG  R$             4,46 5,46R$               13.104,00R$                      

4.6.3 CDHU 199 16.13.130
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, 
com poliestireno expandido

200,00 M2  R$         149,21 182,74R$           36.548,00R$                      

DRENAGEM 
4.6.4 CDHU 199 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 30,22 M  R$         159,05 194,79R$           5.886,55R$                        

LAJES E FORROS

4.6.5 CDHU 199 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com 
concreto de 25 MPa

65,30 M2  R$         158,13 193,67R$           12.646,65R$                      

4.6.6 CDHU 199 22.03.070 Forro em lâmina de PVC 94,55 M2  R$         103,68 126,98R$           12.005,96R$                      

SUBTOTAL DO ITEM: 164.119,16R$                  
4.7 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

4.7.1 CDHU 199 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm 172,00 M2  R$           87,42 107,07R$           18.416,04R$                      

4.7.2 CDHU 199 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm 150,00 M2  R$           76,65 93,88R$             14.082,00R$                      

4.7.3 CDHU 199 14.30.010 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm 39,95 M2  R$      1.256,89 1.539,36R$        61.497,43R$                      

4.7.4 CDHU 199 17.02.020 Chapisco 644,00 M2  R$             7,67 9,39R$               6.047,16R$                        

4.7.5 CDHU 199 17.02.120 Emboço comum 644,00 M2  R$           24,63 30,17R$             19.429,48R$                      

4.7.6 CDHU 199 17.02.220 Reboco 644,00 M2  R$           14,58 17,86R$             11.501,84R$                      

4.7.7 CDHU 199 33.02.060 Massa corrida a base de PVA 206,00 M2  R$           16,45 20,15R$             4.150,90R$                        

SUBTOTAL DO ITEM: 135.124,85R$                  
4.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTOS E CABOS
4.8.1 CDHU 199 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm 200,00 M  R$           19,09 23,38R$             4.676,00R$                        

4.8.2 CDHU 199 38.13.016 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios 45,00 M  R$             8,20 10,04R$             451,80R$                           

4.8.3 CDHU 199 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C 2400,00 M  R$             4,80 5,88R$               14.112,00R$                      

4.8.4 CDHU 199 39.03.178 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C 90,00 M  R$             8,03 9,83R$               884,70R$                           

4.8.5 CDHU 199 39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² 45,00 M  R$           18,70 22,90R$             1.030,50R$                        

4.8.6 CDHU 199 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 30,00 M  R$           13,18 16,14R$             484,20R$                           

CAIXAS E TOMADAS
4.8.7 CDHU 199 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 21,00 UN  R$           17,50 21,43R$             450,03R$                           

4.8.8 CDHU 199 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 10,00 CJ  R$           29,12 35,66R$             356,60R$                           

4.8.9 CDHU 199 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa 2,00 CJ  R$           31,65 38,76R$             77,52R$                             

4.8.10 CDHU 199 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa 2,00 UN  R$           84,03 102,91R$           205,82R$                           

4.8.11 CDHU 199 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa 7,00 CJ  R$           32,76 40,12R$             280,84R$                           

4.8.12 CDHU 199 41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W

23,00 UN  R$         244,42 299,35R$           6.885,05R$                        

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

4.8.13 CDHU 199 37.03.210
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 
150 A - sem componentes

1,00 UN  R$         687,32 841,79R$           841,79R$                           

4.8.14 CDHU 199 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 8,00 UN  R$         171,91 210,55R$           1.684,40R$                        

4.8.15 CDHU 199 37.13.640 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A 1,00 UN  R$         212,57 260,34R$           260,34R$                           

4.8.16 CDHU 199 37.24.042
Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 
240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1

1,00 UN  R$         542,34 664,23R$           664,23R$                           

4.8.17 CDHU 199 37.17.110 Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos 1,00 UN  R$         343,99 421,30R$           421,30R$                           

SUBTOTAL DO ITEM: 33.767,12R$                    
4.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

ÁGUA FRIA
4.9.1 CDHU 199 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 88,61 M  R$           34,03 41,68R$             3.693,26R$                        

4.9.2 CDHU 199 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões 11,40 M  R$           40,74 49,90R$             568,86R$                           

4.9.3 CDHU 199 46.01.040 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões 36,63 M  R$           50,78 62,19R$             2.278,02R$                        

4.9.4 CDHU 199 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões 23,92 M  R$           53,67 65,73R$             1.572,26R$                        

4.9.5 CDHU 199 47.02.030 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial 12,00 UN  R$         113,01 138,41R$           1.660,92R$                        

4.9.6 CDHU 199 47.02.050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha 
especial

10,00 UN  R$         196,70 240,91R$           2.409,10R$                        

4.9.7 CDHU 199 47.01.060 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ 5,00 UN  R$         242,27 296,72R$           1.483,60R$                        

4.9.8 CDHU 199 47.01.060 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ 5,00 UN  R$         242,27 296,72R$           1.483,60R$                        

ESGOTO

4.9.9 CDHU 199 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 
40 mm, inclusive conexões

17,40 M  R$           39,89 48,85R$             849,99R$                           

4.9.10 CDHU 199 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

30,64 M  R$           48,61 59,53R$             1.824,00R$                        

4.9.11 CDHU 199 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

94,91 M  R$           84,15 103,06R$           9.781,42R$                        

4.9.12 CDHU 199 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 7,00 UN  R$         373,66 457,64R$           3.203,48R$                        

PEÇAS SANITÁRIAS
4.9.13 CDHU 199 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros 1,00 UN  R$         985,94 1.207,52R$        1.207,52R$                        

4.9.14 CDHU 199 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ 1,00 UN  R$         147,55 180,71R$           180,71R$                           
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4.9.15 CDHU 199 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido 4,74 M2  R$      1.036,63 1.269,60R$        6.017,90R$                        

4.9.16 CDHU 199 44.06.310 Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm 2,00 UN  R$         299,22 366,47R$           732,94R$                           

4.9.17 CDHU 199 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado 2,00 UN  R$         189,83 232,49R$           464,98R$                           

4.9.18 CDHU 199 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ 1,00 UN  R$           59,14 72,43R$             72,43R$                             

4.9.19 CDHU 199 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 13,00 UN  R$           32,15 39,38R$             511,94R$                           

4.9.20 CDHU 199 44.01.360 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros 1,00 UN  R$         768,22 940,87R$           940,87R$                           

4.9.21 CDHU 199 44.01.052 Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros 8,00 UN  R$         363,19 444,81R$           3.558,48R$                        

4.9.22 CDHU 199 30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 
litros

2,00 UN  R$      1.187,64 1.454,55R$        2.909,10R$                        

4.9.23 CDHU 199 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ 10,00 UN  R$         377,75 462,65R$           4.626,50R$                        

4.9.24 CDHU 199 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval 8,00 UN  R$         143,64 175,92R$           1.407,36R$                        

4.9.25 CDHU 199 44.03.645
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 
1/2´ou 3/4´

10,00 UN  R$         153,82 188,39R$           1.883,90R$                        

4.9.26 CDHU 199 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha 12,00 UN  R$         119,95 146,91R$           1.762,92R$                        

4.9.27 CDHU 199 43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC 6,00 UN  R$         139,33 170,64R$           1.023,84R$                        

ACESSIBILIDADE

4.9.28 CDHU 199 30.08.030 Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm 2,00 UN  R$         793,06 971,29R$           1.942,58R$                        

4.9.29 CDHU 199 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

2,00 UN  R$         187,99 230,24R$           460,48R$                           

4.9.30 CDHU 199 30.01.050
Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 
de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm

8,00 UN  R$         360,09 441,02R$           3.528,16R$                        

4.9.31 CDHU 199 30.01.010
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´

1,40 M  R$         222,57 272,59R$           381,63R$                           

GÁS
4.9.32 CDHU 199 46.10.020 Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões 10,00 M  R$         135,97 166,53R$           1.665,30R$                        

SUBTOTAL DO ITEM: 66.088,05R$                    
4.10 CONTRAPISO, DEGRAUS E RAMPAS

4.10.1 CDHU 199 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal

232,82 M2  R$             3,76 4,61R$               1.073,30R$                        

4.10.2 CDHU 199 11.18.040 Lastro de pedra britada 6,98 M3  R$         221,55 271,34R$           1.893,95R$                        

4.10.3 CDHU 199 11.18.060 Lona plástica preta - uso geral 232,82 M2  R$             2,09 2,56R$               596,02R$                           

4.10.4 CDHU 199 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa 16,30 M3  R$         489,05 598,96R$           9.763,05R$                        

4.10.5 CDHU 199 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento

16,30 M3  R$           95,77 117,29R$           1.911,83R$                        

4.10.6 CDHU 199 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 2,17 M3  R$      1.087,30 1.331,66R$        2.889,70R$                        

4.10.7 CDHU 199 17.02.020 Chapisco 19,69 M2  R$             7,67 9,39R$               184,89R$                           

4.10.8 CDHU 199 17.02.120 Emboço comum 19,69 M2  R$           24,63 30,17R$             594,05R$                           

4.10.9 CDHU 199 17.02.220 Reboco 19,69 M2  R$           14,58 17,86R$             351,66R$                           

4.10.10 CDHU 199 24.08.020
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´

29,00 M  R$         748,40 916,60R$           26.581,40R$                      

4.10.11 CDHU 199 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 
argamassa mista

2,50 M2  R$         137,63 168,56R$           421,40R$                           

SUBTOTAL DO ITEM: 46.261,25R$                    
4.11 REVESTIMENTOS

PISO
4.11.1 CDHU 199 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção 5,82 M3  R$         830,97 1.017,72R$        5.923,13R$                        

4.11.2 CDHU 199 18.06.152
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo 
de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada

155,00 M2  R$           58,32 71,43R$             11.071,65R$                      

4.11.3 CDHU 199 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm

155,00 M2  R$           14,40 17,64R$             2.734,20R$                        

4.11.4 CDHU 199 18.06.153
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o 
exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante 
industrializada

43,00 M  R$             7,96 9,75R$               419,25R$                           

4.11.5 CDHU 199 18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

43,00 M  R$             1,57 1,92R$               82,56R$                             

4.11.6 CDHU 199 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

20,52 M  R$         176,34 215,97R$           4.431,70R$                        

PAREDE

4.11.7 CDHU 199 18.06.152
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo 
de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada

255,00 M2  R$           58,32 71,43R$             18.214,65R$                      

4.11.8 CDHU 199 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm

255,00 M2  R$           14,40 17,64R$             4.498,20R$                        

SUBTOTAL DO ITEM: 47.375,34R$                    
4.12 ESQUADRIAS

PORTAS
4.12.1 CDHU 199 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm 6,00 UN  R$         667,78 817,86R$           4.907,16R$                        

4.12.2 CDHU 199 28.01.040 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha 19,00 CJ  R$         431,82 528,87R$           10.048,53R$                      

4.12.3 CDHU 199 25.01.080 Caixilho em alumínio de correr, sob medida 10,08 M2  R$         870,40 1.066,01R$        10.745,38R$                      

4.12.4 CDHU 199 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm 10,08 M2  R$         271,61 332,65R$           3.353,11R$                        

4.12.5 CDHU 199 25.02.300 Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca 16,00 M2  R$      1.535,26 1.880,30R$        30.084,80R$                      

4.12.6 CDHU 199 30.04.060 Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm 11,10 M  R$         524,18 641,98R$           7.125,98R$                        

JANELAS
4.12.7 CDHU 199 25.01.080 Caixilho em alumínio de correr, sob medida 8,66 M2  R$         870,40 1.066,01R$        9.231,65R$                        

4.12.8 CDHU 199 25.01.040 Caixilho em alumínio basculante, sob medida 6,40 M2  R$      1.312,31 1.607,24R$        10.286,34R$                      

4.12.9 CDHU 199 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm 15,06 M2  R$         271,61 332,65R$           5.009,71R$                        

4.12.10 CDHU 199 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

19,00 M  R$         176,34 215,97R$           4.103,43R$                        

SUBTOTAL DO ITEM: 94.896,09R$                    
4.13 PINTURA

PINTURA INTERNA
4.13.1 CDHU 199 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo 85,00 M2  R$           32,92 40,32R$             3.427,20R$                        

4.13.2 CDHU 199 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 28,08 M2  R$           38,55 47,21R$             1.325,66R$                        

PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA



UNIT S/BDI UNIT C/BDI TOTAL
BASE

VALORES 
UNID.QTDSERVIÇOSREFITEM

4.13.3 CDHU 199 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo 34,02 M2  R$           52,58 64,40R$             2.190,89R$                        

PINTURA EXTERNA
4.13.4 CDHU 199 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 95,00 M2  R$           28,59 35,02R$             3.326,90R$                        

4.13.5 CDHU 199 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 80,00 M2  R$           38,55 47,21R$             3.776,80R$                        

4.13.6 CDHU 199 33.10.100 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo 50,00 M2  R$           46,44 56,88R$             2.844,00R$                        

PINTURA PISOS
4.13.7 CDHU 199 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 70,00 M2  R$           28,59 35,02R$             2.451,40R$                        

SUBTOTAL DO ITEM: 19.342,85R$                    
TOTAL DO ITEM: 726.619,44R$                  

5 SERVIÇOS FINAIS
5.1 CDHU 199 55.01.020 Limpeza final da obra 250,00 M2  R$           15,90 19,47R$             4.867,50R$                        

TOTAL DO ITEM: 4.867,50R$                      
TOTAL: 1.157.476,53R$               

IBIRAREMA,19 DE DEZEMBRO DE 2025.

JÉSSICA GOMES DA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SP 5070149137


		2025-12-19T14:00:23-0300
	JESSICA GOMES DA COSTA:43951601825




